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	Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ



PROCESSO LICITATÓRIO No 04/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
O MUNICÍPIO DE CUNHATAI, ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.116/0001-44, Inscr. Est. ISENTA estabelecido a Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, Cunhataí - SC, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Exmo. Senhor Luciano Franz, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS para obras e serviços de engenharia, do tipo MENOR PREÇO, para execução pelo regime de empreitada POR PREÇO GLOBAL para READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA LINHA TRÊS ROSAS, a qual se regerá pelo disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e pelo disposto no presente edital.

1 - OBJETO

O OBJETO DA PRESENTE TOMADA DE PREÇOS CONSISTE NA READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA LINHA TRÊS ROSAS.
1.1. 
Integram o presente edital, independentemente de sua transcrição, os seguintes anexos: 

a) Minuta do contrato (Anexo I);
b) Memorial descritivo da obra (Anexo II);
c) Termo De Renúncia Relativo Ao Julgamento Da Fase De Habilitação (Anexo III);
d) Modelo De Termo De Credenciamento (Anexo IV);
1.2. Os orçamentos constantes dos anexos ao presente edital são estimativos e servirão de base para as medições durante a execução da obra. 

2 - ENTREGA DOS ENVELOPES E SUA ABERTURA

Os envelopes contendo os documentos para habilitação e da proposta, deverão ser entregues até as 8:30 horas do dia 23 de janeiro de 2018, junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cunhataí, sendo que a abertura dos envelopes contendo os documentos necessários à habilitação e dos envelopes contendo as propostas será realizada em sessão pública a partir das 9:00 horas do dia 23 de janeiro de 2018, junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cunhataí.
3 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos e memoriais apresentados, com aplicação de material de primeira qualidade, sujeitando-se a proponente vencedora a fiscalização por parte do Município de Cunhataí através de seus prepostos.

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO

O período de execução da obra é de 90 (noventa) dias corridos, a contar do quinto dia consecutivo ao do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada.

5 - DÚVIDAS

As dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos do presente edital deverão ser formalizadas por escrito e endereçadas a Comissão Municipal de Licitações, junto a Prefeitura Municipal de Cunhataí o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. A suscitação de dúvidas não se confunde com a medida prevista no § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93.

6 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO.

São condições gerais para participação no presente certame licitatório:

a) A empresa licitante deverá estar cadastrada no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Serviço do Município de Cunhataí ou atender todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas; 

b) A empresa licitante deverá possuir capital social mínimo de 10% do valor estimado da obra, até a data de entrega dos envelopes, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data através de índice oficiais;

c) Não será permitida a participação de empresas em consórcio;

d) Não poderá participar a empresa que tenha sido declarada inidônea ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública;

e) Poderão participar todas as pessoas jurídicas que atenderem as exigências do presente edital e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

7 - HABILITAÇÃO.

As pessoas jurídicas que desejarem participar da presente licitação deverão apresentar o Envelope nº 01, contendo a documentação para habilitação e o Envelope nº 02, contendo a proposta de preços, observando os prazos estabelecidos no presente edital.

7.1. O envelope nº 01 deverá ser apresentado fechado e lacrado, com a seguinte identificação:

ENVELOPE Nº 01

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018
A COMISSÃO DE LICITACÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ/SC.

DOCUMENTAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
7.2. Para a habilitação, as licitantes deverão anexar os seguintes documentos, os quais deverão ser apresentados em original ou cópia devidamente autenticada em Cartório ou por servidor desta municipalidade, sendo que serão autenticados por servidor até o dia que antecede a abertura:

1) Carta de apresentação da documentação para habilitação;

2) Certificado de registro cadastral (CRC)  junto ao Município de Cunhataí, emitido até dia 20 de janeiro de 2018;
3) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive alterações se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de associações civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim exigir;

6) Prova de inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, se houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, em trabalho de qualquer natureza menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, em cumprimento do disposto no inciso 33, art. Art. 7º da Constituição Federal;

8) Balanço Patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social já exigível e apresentados na forma legal a fim de comprovar a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados pelo representante legal da empresa e por profissional de contabilidade legalmente habilitado. 

9) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica proponente com data não superior a 30 (dias) da data fixada para apresentação da proposta;

10) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos do domicilio ou sede da licitante;

11) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos.

12) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos administrativos pela Secretaria da Receita Federal, conjunta com o INSS;

13) Prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão de regularidade;

14) Comprovação de possuir Capital social mínimo igual ou superior a 10% do valor do valor estimado da obra, na data da entrega da documentação, mediante contrato social ou alterações devidamente registradas;

15) Declaração de que recebeu todos os projetos necessários, memoriais, orçamento quantitativo e financeiro e cronograma físico-financeiro;

16) Declaração comprometendo-se a não subcontratar e nem sub-empreitar a obra objeto da presente licitação;

18) Declaração indicando o representante legal da empresa proponente para efeitos de praticar atos junto ao Município e no processo de licitação;

19) Cópia autenticada da cédula de identidade do representante legal da empresa proponente;

20) Declaração de que, se declarada vencedora, manterá na obra responsável técnico que deverá ser mencionado nominalmente;

21) Prova de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos no CREA ou CAU, da jurisdição da sede da proponente, com visto ou registro no Estado de Santa Catarina, com habilitação para si e seus responsáveis para execução de serviços semelhantes ao objeto deste edital;

22) Comprovação de que a Proponente possui, em seu quadro permanente, profissional de nível superior detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica para execução de obra ou serviço. Que poderá ser comprovado através de cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação vigente, que o profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa;

23) Um ou mais atestados fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado do acervo técnico, comprovando a execução pelo profissional indicado no item 22, de obras ou serviços de característica semelhante e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado;

-Somente serão aceitas as Certidões de Acervo Técnico que se refiram as atividades relacionadas com a execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto licitado;

7.2.1. As Certidões Negativas de Débitos, expedidas por Municípios ou por outros Estados da Federação que não conste devidamente anotado o prazo de validade da certidão, serão consideradas como prazo de validade, para as certidões negativas MUNICIPAIS o prazo de 60 (sessenta) dias e para as certidões negativas ESTADUAIS o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da respectiva expedição.

7.2.2. A Comissão Permanente de Licitações fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das Certidões, no caso daquelas emitidas por meio eletrônico (Internet).

8 - PROPOSTA

A proposta deverá ser datilografada ou impressa em sistema eletrônico de processamento de dados, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, observando-as normas do presente edital.

A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável.

A proposta deverá conter preço unitário e total, por item, em reais, bem como o valor global em reais.

Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta Tomada de Preços.

A proposta deverá ser entregue no envelope nº 02, devidamente lacrado e endereçado, com a seguinte identificação:

ENVELOPE Nº 02

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2017
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018
A COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI/SC.

PROPOSTA DE PREÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
A proposta de preços é formada pelos seguintes documentos:

01) Carta de apresentação da proposta;

02) Planilha de quantitativos físico-financeiro, com a composição de preços unitários e totais detalhados por item, conforme planilhas de orçamento quantitativo e financeiro anexos ao presente edital. O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.

03) Preço global em algarismo e por extenso;

04) Cronograma físico-financeiro;
05) Determinação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data fixada neste edital para sua entrega;

06) Declaração de fixação de prazo para a execução das obras e serviços, a partir da emissão da Ordem de Serviço, que não poderá ser superior ao prazo de execução fixado pelo Município;
Todas as vias dos documentos que compõem a proposta deverão ser assinadas pelo representante legal da licitante.

Os valores cotados deverão ser líquidos, já com descontos ou deduções que a proponente queira ofertar ou quaisquer despesas, encargos de ordem geral, previdenciária, trabalhista, demais tributos, seguros, fretes e todas as outras necessárias à execução da obra.

09 - VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA EFEITOS DE PROPOSTA.
O valor máximo admitido para efeitos desta licitação e de proposta a ser apresentada pelas proponentes é o valor global orçado pela administração de R$ 87.708,46 (Oitenta e sete mil e setecentos e oito reais e quarenta e seis centavos), sendo que devem ser respeitados os valores individuais orçados, conforme memorial descritivo da obra, do orçamento e cronograma físico-financeiro. A proposta apresentada acima deste valor será automaticamente desclassificada.
Para os fins do presente edital, consideram-se inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração;

b) valor orçado pela administração;
10- ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA.

Na data, hora e local indicados neste edital, a Comissão Municipal de Licitações receberá os envelopes contendo a documentação e a proposta de preços.

Após a Presidente da Comissão de Licitações ter declarado encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito, inclusive documentos não apresentados de acordo com o edital ou a substituição dos mesmos.

Os documentos retirados dos envelopes serão rubricados por todos os membros da Comissão de Licitações, facultando-se aos representantes credenciados o exame e rubrica dos mesmos.

Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério exclusivo poderá suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando nova reunião, ocasião em que será apresentado o resultado da habilitação ou poderá optar pela comunicação das proponentes através de publicação nos termos da Lei.

No julgamento da documentação e da proposta somente poderá manifestar-se a empresa que estiver representada por seu proprietário, diretor ou pessoa devidamente credenciada com poderes expressos para tal.

Julgada a habilitação, somente serão abertos os envelopes de proposta que tenham satisfeito as exigências deste edital.

A Comissão manterá em seu poder as propostas das empresas inabilitadas, com os envelopes fechados e lacrados. Após o término de período recursal ou após a desistência expressa em interpor recurso, manifestada pelos representantes das licitantes inabilitadas, os envelopes das propostas serão devolvidos.

Caso a Comissão de Licitações julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião de julgamento das propostas, comunicando formalmente aos proponentes nova data.
Não havendo licitante inabilitada, incorrendo impugnações ou se nenhum dos participantes manifestarem interesse em interpor recurso, será procedida à imediata abertura dos envelopes contendo as propostas.
No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas no presente edital, levar-se-á em conta:

a) Não serão consideradas vantagens não previstas neste edital, nem ofertas de redução sobre proposta concorrente;

b) O julgamento das propostas será realizado pelo menor preço global;

c) Verificada a igualdade de condições entre duas ou mais propostas, será considerado como critério de desempate o sorteio a ser realizado em ato público;
Serão desclassificadas e eliminadas da Licitação as Propostas que:

a) Apresentarem preços ou quaisquer condições baseadas em cotação de outra licitante, ou ainda, quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

b) Apresentarem preço manifestamente excessivo ou inexeqüível;

c) Contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas;

d) Não atenderem as exigências desta Tomada de Preços e que forem de valor superior a R$ 87.708,46 (Oitenta e sete mil e setecentos e oito reais e quarenta e seis centavos).
11 – CONTRATO. 

Será firmado contrato nos termos da minuta em anexo, com a Licitante vencedora, que será notificada pelo Município de Cunhataí para firmar o instrumento, no prazo de até 05 (cinco) dias a partir da data de homologação e adjudicação e terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei Federal nº 8.666/93 e com as alterações posteriores.

Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela Licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta tomada de preços, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, independentemente de transcrição.

 13 - DA FORMA DE PAGAMENTO. 

O pagamento das faturas relativas à execução das obras e serviços será efetuado a cada período de 30 (trinta) dias conforme cronograma físico financeiro, através de medição realizada pela fiscalização e ou órgão competente mediante apresentação da respectiva nota fiscal.
Nenhum pagamento será efetuado à Licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

A empresa apresentará fatura da etapa efetivamente executada à Prefeitura Municipal de Cunhataí, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos para aferição dos serviços faturados. Esta data será considerada como a do adimplemento da obrigação. Após a fatura será encaminhada para o devido pagamento em 30 (trinta) dias a contar da data de seu adimplemento. Os pagamentos não realizados no prazo serão atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no Art. 117 da Constituição Estadual a partir da data prevista para a quitação até o efetivo pagamento.

O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação por parte da contratada das guias de quitação junto ao INSS com a respectiva GFIP, dos encargos previdenciários e do FGTS relativos aos empregados da empresa na obra. 

15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A contratante será responsável:

a) Pelas despesas decorrentes da publicação do instrumento contratual;

b) Pelos pagamentos nos prazos estipulados neste Edital;

c) Pela designação de Comissão de Vistoria para o recebimento da obra;

d) Pela retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo em nome da contratada em conformidade com as disposições e emanadas do INSS;

e) Pela fiscalização da execução da obra ora licitada.

16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A licitante Contratada ficará obrigada a:

a) Executar os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, conforme estabelecido neste Edital de Tomada de Preços;

b) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho;

c) Não sub-contratar e nem sub-empreitar o total dos serviços para ela adjudicados;

d) Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, os comprovantes de pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

e) Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente as especificações e as normas pertinentes em vigor;

f) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os materiais a ser empregados receber prévia aprovação da fiscalização do Município, o qual se reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados;

g) Fornecer todo o material e equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços a serem contratados;

h) Não retirar qualquer material da obra, usado ou não, exceto entulhos, sem autorização por escrito;

i) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

j) Efetuar o pagamento das despesas referente taxas e registros em órgãos públicos e cópias dos projetos necessários a obra;

k) Confeccionar e colocar placa na obra conforme modelo a ser fornecido pela contratante;

l) Apresentar junto com a primeira fatura dos serviços, cópia da matrícula da obra ou serviço, perante o INSS;

m) Apresentar junto com as faturas intermediárias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

n) Apresentar quando do recebimento do Termo de Recebimento Definitivo a Certidão Negativa de Débito do INSS, referente a matrícula acima mencionada;

o) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) do profissional responsável pela obra;

p) Responder pela instalação e manutenção dos serviços especializados em segurança, higiene e medicina do trabalho, relativo ao número de trabalhadores na obra;

17 – REAJUSTAMENTO.

O valor do presente contrato não será reajustado, em virtude de o prazo de execução ser inferior a 01(um) ano.

18 - RECEBIMENTO PARCIAL E FINAL DA OBRA.

Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pela fiscalização responsável pelo acompanhamento da obra, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão de Vistoria fará a inspeção na obra, e se a mesma estiver em perfeitas condições e a licitante contratada tiver atendido as correções porventura observadas pela fiscalização por ocasião da elaboração do Termo de Recebimento Provisório, será expedido, pela referida Comissão, o Termo de Recebimento Definitivo.

19 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

É admissível recurso em qualquer fase da Licitação e das obrigações dela decorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de intimação do ato, nos termos do art. 109, incisos e parágrafos, da Lei Federal n. 8666/93.

20 - PENALIDADES

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, acarretará na suspensão de participação em Licitações e impedimento de contratar com a Administração Municipal por pelo menos 12 (doze) meses.

No caso de atraso na execução do Contrato, a contratada ficará sujeita as seguintes penalidades:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da parcela mensal, por dia, quando os serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperação no cronograma de entrega dos serviços no prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos a empresa mediante requerimento.

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do Contrato, por dia que exceder o prazo para conclusão dos serviços.
No caso de rescisão contratual, a contratada ficará sujeita as seguintes penalidades:

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, por inexecução total;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor não executado do contrato, por inexecução parcial;

c) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 meses;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Os serviços objetos desta Tomada de Preços serão adjudicados na totalidade à Empresa Licitante cuja proposta seja considerada vencedora.
A Administração Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que caiba pedido de indenização por parte de proponentes.
Nenhuma indenização será devida as Licitantes pela elaboração e apresentação de documentação relativa à presente Tomada de Preços, mesmo em caso de sua anulação ou revogação.
Homologada e adjudicada a presente licitação, a empresa vencedora terá o prazo de até 05 (cinco) dias para assinar o contrato, contado da notificação para tanto.
Os pagamentos e as despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta do Elemento Orçamentário nº 4490 Projeto/Atividade nº 1.036 do Orçamento para o ano de 2018.

Cunhataí – SC, 02 de Janeiro de 2018.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal de Cunhataí
ANEXO I

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º __/2018.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CUNHATAI, ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.116/0001-44, Inscr. Est. ISENTA estabelecido a Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, Cunhataí - SC, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Exmo. Senhor Luciano Franz, doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADO: ....................................., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ ................. situado ................................, SC, neste denominado CONTRATADO.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato se vincula-se ao Processo Licitatório   nº 04 /2018 – Tomada de Preço nº 01/2018 e à proposta vencedora, sujeitando-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO à Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, os quais passam a ser parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato consiste NA READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA LINHA TRÊS ROSAS.
Sub cláusula primeira. O prazo de execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira é de 90 (noventa) dias corridos, a contar do quinto dia consecutivo ao do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.
Subcláusula segunda. O presente contrato terá vigência da sua assinatura até dia 30/04/2018.
Subcláusula terceira. Integram o presente contrato, independentemente de sua transcrição, os seguintes anexos: a) Memorial descritivo da obra; b) Projeto arquitetônico ou planimétrica; c) Orçamento e cronograma físico-financeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS.

I - Do Preço:

O preço global será de R$ ................................. (......................................................), incluindo-se neles as despesas, os encargos de ordem geral, previdenciária, trabalhista, demais tributos, seguros, fretes e todas as outras necessárias à execução da obra. Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade.

II - Da Forma de Pagamento:

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional e parcelado conforme cronograma físico-financeiro apresentado com a proposta da CONTRATADA.

O pagamento das faturas relativas à execução de obras e serviços serão efetuados de acordo com o cronograma físico financeiro, através de medições realizadas pela fiscalização e ou órgão competente mediante apresentação da respectiva nota fiscal e liberação dos recursos.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

A CONTRATADA apresentará fatura da etapa efetivamente executada ao MUNICÍPIO, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos para aferição dos serviços faturados. Esta data será considerada como a do adimplemento da obrigação. Após a fatura será encaminhada para o devido pagamento em 30 (trinta) dias a contar da data de seu adimplemento. Os pagamentos não realizados no prazo serão atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no Art. 117 da Constituição Estadual a partir da data prevista para o pagamento até o efetivo pagamento.

O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação por parte da CONTRATADA das guias de quitação junto ao INSS com a respectiva GFIP, dos encargos previdenciários e do FGTS relativos aos empregados da empresa na obra.

III - Do Reajustamento:

O valor do presente contrato não será reajustado, em virtude de o prazo de execução ser inferior a 01(um) ano.

IV - Da Dotação Orçamentária:

Os pagamentos e as despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta do Elemento Orçamentário nº 4490, Projeto/Atividade nº 1.036 do Orçamento para o ano de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Executar os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, conforme estabelecido no Edital de Tomada de Preços e no presente Contrato;

b) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho;

c) Não sub-contratar e nem sub-empreitar o total dos serviços ora contratados;

d) Fornecer, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO, os comprovantes de pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

e) Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente as especificações e as normas pertinentes em vigor;

f) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os materiais a ser empregados receber prévia aprovação da fiscalização do Município, o qual se reserva o direito de rejeita-los caso não satisfaçam os padrões especificados;

g) Fornecer todo o material e equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços a serem contratados;

h) Não retirar qualquer material da obra, usado ou não, exceto entulhos, sem autorização por escrito;

i) Responsabilizar-se por todas as demolições e remoções necessárias e pelas instalações, recomposições porventura danificadas durante a execução dos serviços;

j) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

k) Efetuar o pagamento das despesas referentes taxas e registros em órgãos públicos e cópias dos projetos necessários a obra;

l) Confeccionar e colocar placa na obra conforme modelo a ser fornecido pelo MUNICÍPIO;

m) Apresentar junto com a primeira fatura dos serviços, cópia matrícula da obra ou serviço, perante o INSS;

n) Apresentar junto as parcelas intermediárias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

o) Apresentar quando do recebimento do Termo de Recebimento Definitivo a Certidão Negativa de Débito do INSS, referente a matrícula acima mencionada;

p) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT do profissional responsável pela obra;

q) Responder pela instalação e manutenção dos serviços especializados em segurança, higiene e medicina do trabalho, relativo ao número de trabalhadores na obra;

r) Iniciar os serviços no prazo estipulado na subcláusula primeira da Cláusula Primeira             deste Contrato, respeitando o cronograma de entrega.

1) Permitir que os prepostos do MUNICÍPIO inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento dos serviços;

a) Manter o preposto, aceito pela Administração, no local da obra, para representá-lo na execução do contrato, nos termos do art. 68, da Lei 8.666/93;

b) O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vinculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a CONTRATADA colocar a serviço.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.

São obrigações do MUNICÍPIO:

Efetuar o pagamento das despesas decorrentes da publicação deste instrumento contratual;

Efetuar o pagamento nos prazos estipulados neste Contrato, de acordo com a sistemática e procedimentos constantes da Cláusula Segunda deste contrato;

Designar a Comissão de Vistoria para o recebimento da obra;

 Efetuar a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo em nome da CONTRATADA em conformidade com as disposições e emanadas do INSS;

Fiscalizar desde o início até a aceitação definitiva a execução da obra ora contratada.

Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações;

Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas.

Modificar e rescindir unilateralmente o termo de contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

Fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de segurança e higiene do trabalho.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO VINCULADO

O MUNICÍPIO efetuará o pagamento pela prestação dos serviços, nas datas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, após a apresentação de comprovantes, pela CONTRATADA, do pagamento dos salários dos trabalhadores que estiverem atuando no Município, das contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Previdenciária.

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser alterado:


a) unilateralmente pelo MUNICÍPIO ou por acordo entre as partes, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

b) no caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como na superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados e que impliquem na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO PARCIAL E FINAL DA OBRA.

Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pela fiscalização responsável pelo acompanhamento da obra, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório.
 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão de Vistoria fará a inspeção na obra, e se a mesma estiver em perfeitas condições e a CONTRATADA tiver atendido as correções porventura observadas pela fiscalização por ocasião da elaboração do Termo de Recebimento Provisório, será expedido, pela referida Comissão, o Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 É admissível recurso em relação às obrigações dela decorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de intimação do ato, nos termos do art. 109, incisos e parágrafos, da Lei Federal n. 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

No caso de atraso na execução do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da parcela mensal, por dia, quando os serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperação no cronograma de entrega dos serviços no prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos a CONTRATADA mediante requerimento.

b) Multa de 0,5%(cinco décimos por cento) do valor do Contrato, por dia que exceder o prazo para conclusão dos serviços.

No caso de rescisão contratual, a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades:

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, por inexecução total;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor não executado do contrato, por inexecução parcial;

c) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 meses;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO.

I - O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a CONTRATADA somente o valor dos serviços já executados não lhe sendo devido qualquer outro valor a titulo de indenização ou a qualquer outro titulo presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento. 

II - Presume-se culpa da CONTRATADA a ocorrência das hipóteses descritas nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS.

I - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto deste contrato sem o consentimento prévio do MUNICÍPIO, mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos.

II - Quaisquer comunicações entre as partes com relação a assuntos relacionados a este contrato serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.

III - A fiscalização aludida neste Contrato, não implicará qualquer responsabilidade executiva por parte do MUNICÍPIO, nem exoneração da CONTRATADA no cumprimento de qualquer responsabilidade aqui assumidas.

IV - Os casos omissos a este Contrato, reger-se-ão pela legislação pertinente a matéria a Lei 8.666/93, complementada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.

V - Ficam fazendo parte integrante do presente, independentemente de transcrição as condições fixadas no Edital de Tomada de Preços no  01/2018.
VI - O presente será juntado nos autos do processo administrativo específico, bem como no mesmo, serão registrados todas as ocorrências e decisões administrativas.

VII - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.

VIII - O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

IX - Os casos de má qualidade ou defeito de produtos ou serviços serão acusados e regulados pelo disposto na Lei 8.078, de 11/09/90.

X - A afirmação falsa ou enganosa, omissão sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia dos produtos ou serviços, tipificarão crime conforme o disposto no art. 18 e as do art. 66, da Lei 8.078/90. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Para dirimir as questões decorrentes da execução deste termo contratual, fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.

E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente juntamente em três vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

Cunhataí-SC, em ...... janeiro de 2018.

LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal de Cunhataí 
_____________

Pela(s) Contratada(s)

Visto e aprovado;

Testemunhas:

1_______________________________   2_____________________________
ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO 
READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1 MEMORIAL DESCRITIVO 
1.1 ANÁLISE INICIAL 
Após estudo e acompanhamento de todo o processo de funcionamento do Sistema de Tratamento de Água existente, constatou-se diversas deficiências, dentre elas, as principais: 

No Sistema de Captação existente, vem ocorrendo com muita frequência diversos problemas com o conjunto moto bomba. Atualmente na margem do rio encontra-se instalada e apoiada sobre um tubo em concreto uma moto bomba submersível, sendo que a alimentação de água vem através de um tubo de 4” instalado no leito do rio. Os frequentes períodos de chuva, e a subida do nível de água no rio, acabam permitindo depósito de materiais sobre a bomba que periodicamente vem causando danos ao equipamento. 

 Há também o problema do fluxo de entrada e saída dos tanques que foram construídos de forma incorreta em todos os tanques pois o fluxo da água deve seguir de forma descendente e contrária ao atual onde o fluxo está subindo dentro dos tanques e dessa forma acaba por desfazer os flocos; 

 Inexistência de áreas de contato nos tanques de decantação, pois os mesmos possuem retalhos de tubos de PVC, quando o correto seria o uso de perfis decantadores instalados à 45º para fazer a retenção dos flocos; 

 Substituição dos materiais filtrantes, areia e carvão, aproveitando apenas os seixos que deverão ser lavados e selecionados. 

 Mudança do local da vala de infiltração para local mais baixo e construção da mesma de forma correta permitindo a mesma cumprir com sua função pois atualmente encontra-se instalada próxima e no mesmo nível da casa de química e como não é eficiente na absorção dos líquidos acaba transbordando e inundando tudo ao redor. 

 Casa de química precisa ser lavada, lixada e receber nova pintura. 

 Instalações elétricas encontram-se precárias com eletrodutos rachados e fios expostos. 

 Falta de bomba dosadora. Nos sistemas de tratamento de água são necessários no mínimo três equipamentos dosadores de produtos químicos, primeiro produto para coagulação e floculação, segundo para o controle do Ph e por último o produto para desinfecção e atualmente na casa de química encontram-se instalados apenas dois. 

 Falta de Misturador Hidráulico, causando lentidão no processo de coagulação e floculação. Este item tem como função provocar maior agitação e rapidez na mistura dos produtos químicos com a água bruta. 

 No percurso da Rede de Distribuição ocorre com frequência o rompimento nas tubulações. Isso é decorrente de pressão superior às permitidas pelas normas NBR 5648 de fabricação de tubos PVC Classe 15. 

Problemas estes que causam demora e grande ineficiência no processo de limpeza da água, fazendo com que esta apresente turbidez muito elevada e parâmetros incompatíveis com as normas da portaria do Ministério da Saúde, que trata da qualidade da água, além de trazer riscos às pessoas que trabalham no local. 

Com os resultados deste estudo em mãos, segue relação de readequações necessárias para o funcionamento mais eficiente dos processos de coagulação, floculação, decantação e filtração. 
1.2 CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 
Atualmente na margem do rio encontra-se instalada e apoiada sobre um tubo em concreto uma moto bomba submersível, sendo que a alimentação de água do rio até o tubo vem através de um tubo de 4”, instalado no leito do rio. Com a subida frequente do nível do rio, este acaba depositando material sobre a moto bomba que frequentemente vem causando danos ao equipamento. 

Para melhor funcionamento do equipamento, recomenda-se uma nova locação próxima à existente, desta forma aproveitando-se a mesma moto bomba. 

Neste processo a moto bomba submersível deverá ser instalada, fixada e mergulhada no Rio, sobre uma estrutura metálica, e acoplada a um carrinho deslizante necessário para eventuais manutenções. Fixada aos blocos de ancoragem, além de materiais hidráulicos e elétricos, que deverão ser instaladas. 

A alimentação da mesma se fará através de cabo PP 3x2,5mm² e será ligada ao quadro de comando de proteção e controle automático. 

Neste novo sistema, poderá a água estar limpa ou suja, não enfrentando problemas com os frequentes aumentos no nível da água do rio e garantirá o abastecimento mesmo em épocas de cheias. 

A adução da água ocorrerá por tubo PEAD (polietileno de alta densidade) PN10 que conduzirá a água bruta até a Estação de tratamento ETA. 
1.3 TANQUE DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO 
A Água bruta é captada do Rio Barra Grande, que possui Cor e Turbidez bastante elevados, devido a sólidos suspensos e dissolvidos. A variação da Cor e Turbidez dependem de vários fatores, mas, principalmente, da precipitação pluviométrica. Esta Cor e Turbidez precisam ser removidas, sendo necessária a introdução do Sulfato de Alumínio, que tem como função, permitir com que os sólidos dissolvidos e suspensos se aglomerem em flocos. 

A Etapa da Floculação consiste em permitir um tempo de detenção na Estação para que o Sulfato de Alumínio introduzido na água forme os flocos que após aglomerados, com peso próprio venham a decantar. 

Este processo de Coagulação/Floculação irá acontecer em um tanque cilíndrico em Fibra de Vidro com volume de 7.000 litros, já existente, que se encontra assentado sobre base em concreto. 
1.4 TANQUE DE DECANTAÇÃO 
Serão utilizados os mesmos tanques existentes de forma paralela, porém em cada um deles será instalada uma cortina sólida vertical produzida em fibra de vidro e os perfis decantadores produzidos em polietileno. 

A cortina tem como função a diminuição da velocidade e o direcionamento do fluxo da água, fazendo com que esta desça até o fundo do tanque, de onde irá subir passando pelos perfis decantadores, que tem como função a retenção das partículas aglomeradas em suas paredes. 

Após passar pelos perfis a água chega ao nível superior do tanque praticamente clarificada e com poucas impurezas que serão totalmente retidas pelos filtros. 
1.5 FILTRAÇÃO 
Neste Processo, a água já clarificada vinda dos decantadores, ainda pode conter sólidos suspensos e dissolvidos. Para reter estes possíveis sólidos, a água irá passar por um leito de Carvão Ativado, Areia Graduada e Seixos Graduados. 

Este processo de Filtração irá acontecer em um tanque cilíndrico em Fibra de Vidro volume 7.000 litros, já existente, que se encontra assentado sobre base em concreto. 

O filtro funcionará de forma descendente e terá as seguintes camadas, respectivamente conforme o fluxo de água: 0,20m de Carvão Ativado, 0,20m de Areia Graduada em duas granulometrias e 0,30m de Seixos rolados com pelo menos cinco granulometrias. Uma das camadas de seixo rolado será a chamada camada torpedo com 0,10 m, importante camada para evitar a fuga de material filtrante. 

O Carvão Ativado tem como objetivo retirar da água o odor, sabor, cor, turbidez, metais e outros elementos ou compostos químicos. 

A areia tem como principal função reter sólidos suspensos e dissolvidos, tirando a cor, turbidez e matéria orgânica presente na água. 

Os seixos rolados têm como função auxiliar na retenção de sólidos suspensos e dar sustentação para as camadas superiores de areia e carvão. 

Após alguns dias de uso, o filtro acumulará muitos resíduos de flóculos (gel) em sua superfície onde impedirá gradativamente a passagem da água, sendo necessária a realização do retro lavagem. 

A retro lavagem consiste na injeção de água no filtro no sentido contrário ao escoamento normal, ou seja, injetaremos água tratada através de um Conjunto Moto bomba Centrífuga posicionada junto ao tanque de contato. 

O Tempo de Retro lavagem depende do estado do filtro, mas, deve ficar na faixa de 15 minutos por serviço. 
A água do retro lavagem do filtro será coletada por uma meia calha cilíndrica com diâmetro 150mm, seguindo por uma tubulação de PVC até uma vala de decantação e infiltração. Após o processo de retro lavagem o filtro estará pronto para operar novamente. 
1.6 ABRIGO DAS MOTOBOMBAS DE RETRO LAVAGEM E RECALQUE 
Deverão ser construídos novos abrigos para a moto bomba do retro lavagem e o recalque da água tratada, pois as mesmas se encontram parcialmente coberta por uma ‘lata’ o que não os protege de intempéries. 
1.7 VALA DE INFILTRAÇÃO 
A vala de infiltração se encontra muito próxima da casa de química, também está no mesmo nível e foi construída de forma incorreta, pois não absorve os líquidos nela despejados, transbordando com frequência e inundando tudo ao seu redor inclusive a casa de química. Será construída uma nova vala de infiltração próximo ao reservatório de água tratada, mas com capacidade de absorção e drenagem dos líquidos provenientes das retro lavagens. 
1.8 CASA DE QUÍMICA 
A casa de química se encontra em estado de abandono necessitando ser lavada, lixada e receber nova pintura, além de manutenção e substituição de parte das instalações elétricas que da forma como estão oferecem riscos a quem trabalha no local. 
1.9 DOSADORAS 
Atualmente na casa de química estão instaladas apenas duas dosadoras, uma para o sulfato de alumínio e outra para o hipoclorito de sódio, sendo que será necessária a instalação de uma terceira dosadora para o produto químico de equalização do Ph da água. 
1.10 RESERVATÓRIO 
Será instalado um novo reservatório de fibra de vidro com tampa e com capacidade de armazenamento para 20 mil litros de água tratada. Reservatório este que será assentado sobre base de concreto armado 20 Mpa e terá duas funções: 1ª armazenar água tratada e 2ª quebrar a pressão da rede na parte mais baixa onde o desnível é bem elevado e causa frequentes rompimentos nas tubulações. 
1.11 AMPLIAÇÃO 
Em decorrência da melhora do rendimento e qualidade da água tratada, existe possibilidade de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água nesta comunidade. Atualmente existem ainda, 15 (quinze) famílias não contempladas com água tratada. Neste projeto fica previsto à ampliação e instalação de rede de distribuição para atender a demanda de consumo de água destas economias, situados na Linha Três Rosas Interior/Zona Rural, Município de Cunhataí/SC. 
1.12 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
A rede de distribuição de água será executada com tubos de PVC Soldável Classe 15 nas bitolas DE 20mm, DE 25mm, DE 32mm, DE 40mm e DE 50mm. Em todo o percurso da Rede de Distribuição, serão instalados Registros de Gaveta e Válvulas Reguladoras de Pressão, com seus locais definidos na Planta Geral, também protegidos por tubos de concreto de 30 cm de diâmetro e 50 cm de altura, com tampa de inspeção. 

Toda tubulação obedece à necessidade de vazão para melhor atender aos consumidores, e segue rigorosamente o projeto técnico/planta. 

As ligações da rede principal até as moradias serão feitas com tubo de PVC soldável classe 15 de 20 mm. 
1.13 LIGAÇÕES DOMICILIARES 
As ligações Domiciliares serão a tomada de água da Rede de Distribuição para as Residências ou pontos consumidores. A ligação será feita 16 da seguinte forma: Um TE ou Colar de Tomada em PVC será instalado na Rede de Distribuição, sendo nele embutidos buchas de redução ou adaptadores em PVC. Em seguida será acoplado o tubo de ligação PVC Soldável. 

Em cada ligação (economia) serão instalados 50,0 metros de tubos e em seguida instalado o Cavalete de PVC 1/2” com registro em metal 1/2”. Neste cavalete será instalado o hidrômetro metálico 1/2” com tubetes e vazão de 3,0 m³/hora. 
1.14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A presente proposta de readequação visa a melhoria do sistema que além de ter sido construído de forma errônea e de eficiência minimizada, se encontra em péssimo estado de conservação. 

O engenheiro responsável pelo projeto garante que a qualidade da água será consideravelmente melhorada, porém, esta garantia não cobre eventuais danos que possam ocorrer nos tanques existentes, pois estes já possuem algum tempo de operação, que faz com que a resistência dos mesmos não seja a mesma de tanques novos. Portanto, caso algum dos tanques existentes venha a se partir, não será possível efetuar reparos, mas será necessária a substituição por materiais novos, não inclusos na planilha orçamentária apresentada. 

Para obter os resultados desejados na qualidade da água fornecida pela estação de tratamento, será necessário o acompanhamento de um operador treinado e capacitado que possa identificar e corrigir as menores variações nos parâmetros medidos, pois com as frequentes mudanças climáticas que ocorrem na região do Oeste Catarinense (inverno, verão, estiagens e períodos de chuvas), a quantidade de materiais suspensos e dissolvidos na água captada varia muito.
Anexo III
TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO AO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
A proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade tomada de preço Nº 01/2018, da Prefeitura Municipal de Cunhataí-SC, através de seu representante legal, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados. 

Local, _____ de _______________ de 2018. 

___________________________________________
(nome e assinatura do responsável legal) (CPF)
ANEXO IV
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

Referente: Tomada de Preço de preços nº 01/2017.
À Prefeitura Municipal de Cunhataí, SC.
(nome do licitante)_____________, por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº __________________, com sede na ____________________, credencia como seu representante o Sr. ____________________ (nome e qualificação), para em seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para apresentar propostas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes a tomada de preços n°, conforme lei 8666/93.

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

“COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO”

___________________________________________
(nome e assinatura do responsável legal)

(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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