

ORÇAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ

PROJETO:	Projeto arquitetônico, complementares necessários de reforma e ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Cunhataí
ÁREA TOTAL:	DEPENDERÁ DO SERVIÇO PRESTADO
DATA:	11/11/2022
MUNICÍPIO:	Cunhataí - SC

ETAPAS DE PROJETO [Como funciona o cronograma de projeto].

1. PROGRAMA DE NECESSIDADES:

ÁREA TOTAL: [m²] **Existente 349,86 M²**
Ampliação 46.17 M²

Projeto arquitetônico existente e de reforma e ampliação [planta e detalhamentos necessários para execução do mesmo];

Layout e disposição de mobiliários em planta [para ter noção do espaço em escala];

Paredes a demolir e a construir;

Complementares como: hidrossanitário, elétrico e estrutural da parte ampliada;

3D – volumetria;

Imagens renderizadas [como ficará em formato real];

Os complementares e as Planilhas de orçamento serão feitas por um engenheiro civil.

2. SERVIÇOS:

Levantamento

Estudo Preliminar [medição e redesenho de toda a edificação];



Layout;

Projeto arquitetônico e detalhamentos para execução;

Projeto complementar e estrutural necessários;

Maquete 3D para visualização do projeto com imagens de todos os ângulos renderizados, ou seja, em formato real;

Toda documentação exigida;

Entrega impressa e digital.

Para esses serviços apresenta-se o seguinte orçamento:

Calcula-se através do metro quadrado, 19,00 o metro do serviço que irá ser prestado

Projeto Arquitetônico e complementares de reforma e ampliação

VALOR TOTAL=

7.000,00

OBSERVAÇÕES:

OBS 1: Está incluso nesse valor=

Taxa de ART ou RRT, que pode variar de R\$86,00 a R\$300,00;

OBS 2: Serviço a mais realizado, ou qualquer alteração na área fechada pressupõe alteração neste orçamento;

OBS 3: Estão inclusas nesse valor três vias de impressões, onde as mesmas serão entregues dobradas e em pastas para a Prefeitura Municipal de Cunhataí.

PRAZO DE ENTREGA:

Estudo preliminar: 10 a 15 dias;

*Projeto executivo e detalhamentos: 7 dias após a aprovação do anteprojeto de cada etapa, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes **[um mês e meio de serviço]**.*

