
 

 

T.S ARQUITETURA E URBANISMO 
Arquitetura, Urbanismo e Interiores 

(49) 988276563 
taislauermann@hotmail.com 

 

ORÇAMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS 

PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ 

PROJETO: 

 

CLIENTE: 

ÁREA TOTAL: 

DATA: 

MUNICIPIO: 

Projeto arquitetônico, complementares necessários de reforma e ampliação 

da Prefeitura Municipal de Cunhataí  

Prefeitura Municipal de Cunhataí 

DEPENDERÁ DO SERVIÇO PRESTADO 

11/11/2022 

Cunhataí - SC 

ETAPAS DE PROJETO [Como funciona o cronograma de projeto]. 

1. PROGRAMA DE 
NECESSIDADES: 

ÁREA TOTAL: [m²] Existente 349,86 M² 

                               Ampliação 46.17 M² 

Projeto arquitetônico existente e de reforma e ampliação [planta e detalhamentos 
necessários para execução do mesmo]; 

Layout e disposição de mobiliários em planta [para ter noção do espaço em escala]; 

Paredes a demolir e a construir; 

Complementares como: hidrossanitário, elétrico e estrutural da parte ampliada; 

3D – volumetria; 

Imagens renderizadas [como ficará em formato real; 

 Os complementares e as Planilhas de orçamento serão feitas por um engenheiro civil.  

2. SERVIÇOS: Levantamento 

Estudo Preliminar [medição e redesenho de toda a edificação]; 



 

Layout; 

Projeto arquitetônico e detalhamentos para execução;  

Projeto complementar e estrutural necessários; 

 
Maquete 3D para visualização do projeto com imagens de todos os 
ângulos renderizados, ou seja, em formato real; 
 
Toda documentação exigida; 
 
Entrega impressa e digital. 
 

Para esses serviços apresenta-se 
o seguinte orçamento:  

Calcula-se através do metro 

quadrado, 19,00 o metro do serviço 

que irá ser prestado 

 

Projeto Arquitetônico e 
complementares de reforma e 
ampliação  

               VALOR TOTAL=                                                   7.000,00 

OBSERVAÇÕES:  OBS 1: Está incluso nesse valor=  
Taxa de ART ou RRT, que pode variar de R$86,00 a 
R$300,00;  
 
OBS 2: Serviço a mais realizado, ou qualquer alteração na 
área fechada pressupõe alteração neste orçamento; 
 
OBS 3: Estão inclusas nesse valor três vias de impressões, 
onde as mesmas serão entregues dobradas e em pastas 
para a Prefeitura Municipal de Cunhataí. 

PRAZO DE ENTREGA: Estudo preliminar: 10 a 15 dias; 

Projeto executivo e detalhamentos: 7 dias após a aprovação do 

anteprojeto de cada etapa, podendo ser prorrogado de comum 

acordo entre as partes [um mês e meio de serviço]. 

 


