



Projeto de Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Obra: Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Local: Avenida 29 de Setembro, Cunhataí/SC

Data: Dezembro de 2022

Preço Base: Sinapi Novembro/2022

Planilha Orçamentária - Resumo

BDI : 25%

VALOR TOTAL(R\$):

189.793,80

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%		VALOR (R\$)
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,49%		2.826,16
2,0	DEMOLIÇÃO		5,23%		9.922,78
3,0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA		11,06%		20.982,59
4,0	PAREDES E DIVISÓRIAS		14,52%		27.555,88
5,0	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		13,92%		26.426,36
6,0	ESQUADRIAS E VIDROS		7,17%		13.616,02
7,0	COBERTURAS E PROTEÇÕES		7,31%		13.874,53
8,0	REVESTIMENTO EM PAREDES, TETOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		35,01%		66.455,50
9,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,88%		3.576,91
10,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,86%		3.529,07
11,0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		0,54%		1.028,00

Responsável Técnico: _____

Tais Solivo - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC nº A184268-4

Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí