

A parte de projeto com identificação de serviços não foi encontrada no arquivo.

Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Obra: Reforma do Ginásio de esporte da Linha São Roque

Local: Linha São Roque, Interior, Cunhataí/SC

Data: Agosto de 2020

Preço base: Sinapi

Planilha Orçamentária - Resumo

BDI : 23.3%

VALOR TOTAL(R\$): 52.718,86

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%		VALOR (R\$)
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,37%		723,57
2,0	SUPRAESTRUTURA E ALVENARIAS		11,71%		6.175,00
3,0	REVESTIMENTO INTERNO		34,32%		18.091,82
4,0	PINTURA		17,30%		9.118,55
5,0	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPO		15,36%		8.095,20
6,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		19,94%		10.514,72

Responsável Técnico: _____

Patrícia K. A. Dörn - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC nº A99379-9

Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí