



## Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Obra: Ampliação do Centro Educacional Infantil Beija Flor

Local: Rua José Kerbes, Centro

Data: Setembro de 2021

Preço base: Sinapi

Planilha Orçamentária - Resumo

BDI : 25,00 %

VALOR TOTAL(R\$):

246.710,72

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	270,00
2	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	5.631,55
3	ALVENARIA - AMPLIAÇÃO	32.965,24
4	REVESTIMENTOS - PAREDES AMPLIAÇÃO	30.930,20
5	PISO E REVESTIMENTO	32.429,94
6	REVESTIMENTO DE FORRO	19.821,49
7	PINTURA	16.981,87
8	ESQUADRIAS	28.551,26
9	INTALAÇÕES HIDROSSÂNITÁRIAS	10.656,80
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.818,94
11	COBERTURA ESTACIONAMENTO	36.030,35
12	COMPLEMENTOS	10.623,07

Responsável Técnico: \_\_\_\_\_

Táís Solivo - Arquiteta e Urbanista - CAU BR n° A1 84268-4

Prefeito : \_\_\_\_\_

Luciano Franz  
Prefeitura Municipal de Cunhataí