



Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Obra: Reforma da creche Municipal pró infancia beija flor

Local: Rua José Kerbes, Cunhataí/SC

Data: Dezembro de 2021

Preço Base: Sinapi Novembro/2021

Planilha Orçamentária - Resumo

BDI : 25%

VALOR TOTAL(R\$):

118.132,60

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%		VALOR (R\$)
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,25%		300,00
2,0	ALVENARIAS		20,50%		24.220,70
3,0	PINTURA		41,31%		48.804,56
4,0	COBERTURA		29,94%		35.364,20
5,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		6,04%		7.135,20
6,0	FERRAGEM		0,57%		673,98
7,0	COMPLEMENTOS		1,38%		1.633,96

Responsável Técnico: _____

Taís Solivo - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A1 84268-4

Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí