



Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Obra: Troca de telhado no posto de saúde municipal

Local: Rua João Sehnem, esquina com Rua das Palmeiras, Cunhataí/SC

Data: Junho de 2022

Planilha Orçamentária

VALOR TOTAL(R\$): **103.751,00**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-------	--------	------------------------	------------------------	-------------

1,0		RETIRADA DE TELHADO EXISTENTE						
1.1	ANEXO	Orçamento	Remoção das telhas de fibrocimento;	und	1	R\$ 5.088,00	R\$ 5.088,00	R\$ 5.088,00
Subtotal								5.088,00

2,0		MANUTENÇÃO DAS TESOURAS JÁ EXISTENTES						
2.1	ANEXO	Orçamento	Manutenção das tesouras e estrutura do telhado já existente, ripas de eucalipto 5cmx5cm;	metros	100	R\$ 5,25	R\$ 5,25	R\$ 525,00
Subtotal								525,00

3,0		INSTALAÇÃO DO NOVO TELHADO [ALUZINCO VERMELHO]						
3.1	ANEXO	Orçamento	ALUZINCO TP40 na cor VERMELHA, instalado 0,43mm;	m²	500	R\$ 110,75	R\$ 110,75	R\$ 60.913,00
3.2	ANEXO	Orçamento	Parafusos brocante sextavado com arruela 12X4;	und	4.440	R\$ 2,25	R\$ 2,25	R\$ 9.990,00
3.3	ANEXO	Orçamento	Goivo na cor VERMELHA instalado 0,43mm;	und	54	R\$ 97,50	R\$ 97,50	R\$ 5.265,00
3.4	ANEXO	Orçamento	Algerosa na cor VERMELHA instalado 0,43mm;	kg	132	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 7.920,00
3.5	ANEXO	Orçamento	Calha galvanizada corte 40 0,50MM, instalada com canos de PVC 100 e joelhos em PVC 100;	metros	106	R\$ 84,43	R\$ 84,43	R\$ 8.950,00
3.6	ANEXO	Orçamento	Calha galvanizada corte 30 0,50MM instalada;	metros	22	R\$ 72,73	R\$ 72,73	R\$ 1.600,00
Subtotal								94.638,00

4,0		INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA ACESSIBILIDADE						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1	ANEXO	Orçamento	Corrimão e pilares de tubo 1" '2 1,20MM em preto, instalação inclusa;	metros	35	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
Subtotal								R\$ 3.500,00
Custo TOTAL com BDI incluso								103.751,00

Responsável Técnico: _____

Tais Solivo - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A184 268-4

Prefeito : _____

Luciano Franz

Prefeito Municipal de Cunhataí