
                   

Obra: Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Local: Avenida 29 de Setembro, Cunhataí/SC

Data: Dezembro de 2022

Preço Base: Sinapi Novembro/2022
Planilha Orçamentária - Resumo  BDI : 25% VALOR TOTAL(R$): 189.793,80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % VALOR (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,49% 2.826,16

DEMOLIÇÃO 5,23% 9.922,78

INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 11,06% 20.982,59

PAREDES E DIVISÓRIAS 14,52% 27.555,88

PAVIMENTAÇÕES E PISOS 13,92% 26.426,36

ESQUADRIAS E VIDROS 7,17% 13.616,02

COBERTURAS E PROTEÇÕES 7,31% 13.874,53

REVESTIMENTO EM PAREDES, TETOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 35,01% 66.455,50

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,88% 3.576,91

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,86% 3.529,07

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 0,54% 1.028,00

Responsável Técnico: __________________________________________
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Luciano Franz

Prefeito Municipal de Cunhataí

                                   Projeto de Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC     

1,0

4,0

5,0

6,0

ITEM

7,0

8,0

11,0

2,0

3,0

9,0


