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Obra: Reforma e Ampliacédo da Prefeitura Municipal de Cunhatai - SC
Local: Avenida 29 de Setembro, Cunhatai/SC

Data: Dezembro de 2022
Preco Base: Sinapi Novembro/2022

Projeto de Reforma e Ampliacao da Prefeitura Municipal de Cunhatai - SC

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR.s:::;j(rs) I UNIZgiRs) com VALOR (R$)
1,0 SERVICOS PRELIMINARES
11 [ 4813 [ SINAPI |Placa da obra em chapa de aco galvanizado (1,20x0,80); [ m2 ] 0,96 | 250,00 | 312,50 300,00
11 [ 99059 [ SINAPI [Locagao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas, sem reaproveitamento | m2 | 28,00 | 72,18 | 90,22 2.526,16
Subtotal 2.826,16
2,0 DEMOLICAO
2.1 97633 SINAPI__|Remocéo de piso existente m2 303,80 23,22 29,02 8.816,27
2.2 97642 SINAPI  |Remocéo de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento m?2 90,00 3,00 3,75 337,50
2.3 97625 SINAPI__|Demolicdo de alvenarias m3 10,44 58,93 73,66 769,01
Subtotal 9.922,78
3,0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
3.1 composicdo| SINAPI _|Escavagdo h 3,00 145,87 182,33 546,99
3.2 92759 SINAPI__|Armacédo com aco CA60 & 5,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocacéo kg 98,00 16,08 20,10 1.969,80
3.3 92761 SINAPI |Armacédo com aco CA60 & 8,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocacéo kg 76,00 14,36 17,95 1.364,20
3.4 92762 SINAPI__|Armacédo com aco CA60 & 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocacdo kg 282,00 12,84 16,05 4.526,10
3.5 103672 SINAPI _[Concreto 25MPa m3 7,50 626,46 783,07 5.873,02
3.6 96536 SINAPI__|Fabricacdo, montagem e desmontagem de formas para vigas m2 34,21 101,80 127,25 4.353,22
3.7 92263 SINAPI _|Fabricagdo, montagem e desmontagem de formas para pilares m?2 10,20 184,26 230,32 2.349,26
Subtotal 20.982,59
4,0 PAREDES E DIVISORIAS
4.2 103330 SINAPI__|Alvenaria de vedacdo com blocos cerdmicos 9x19x19cm, com argamassa de assentamento m2 142,41 100,75 125,93 17.933,69
441 96358 SINAPI__ [Diviséria em gesso (drywall 13cm) m?2 71,50 106,57 133,21 9.524,51
4.2 93202 SINAPI__[Pilar em tijolo magico 5x10x20 m 2,40 32,56 40,70 97,68
Subtotal 27.555,88
5,0 PAVIMENTACOES E PISOS
5.1 96622 SINAPI |Lastro de brita, espessura 3cm m3 2,00 162,33 202,91 405,82
5.2 101747 SINAPI__|Piso em concreto simples 20 MPa, espessura 8cm m3 5,50 75,05 93,81 515,95
5.3 87251 SINAPI |Revestimento ceramico para piso 45x45cm m?2 366,16 45,19 56,48 20.680,71
5.4 88650 SINAPI _|Rodapé ceramico com altura de 7cm m 263,60 14,64 18,30 4.823,88
Subtotal 26.426,36
6,0 ESQUADRIAS E VIDROS
6.1 94570 SINAPI _|Janela de correr, em aluminio amadeirado (150x150cm) m2 4,50 494,63 618,28 2.782,26
6.2 - mercado |Grade de seguranca para janela, 150x150cm vb 1,00 650,00 812,50 812,50
6.3 100702 SINAPI__|Porta de correr em vidro, 02 folhas méveis, em aluminio amadeirado (210x180cm) m2 7,56 690,97 863,71 6.529,64
6.3 - mercado |Grade de seguranca para porta, 150x150cm vb 1,00 850,00 1.062,50 1.062,50
6.4 - mercado |Porta de correr semi-oca em madeira (210x120cm) un 1,00 1.200,00 1.500,00 1.500,00
6.5 90822 SINAPI _|Porta de abrir semi-oca em madeira (210x80cm) un 2,00 371,65 464,56 929,12
Subtotal 13.616,02




7,0 COBERTURAS E PROTEGOES
71 | 94213 | SINAPI [Cobertura com telha de aluzinco vermelha | m2 | 96,53 81,72 | 102,15 9.860,53
72 | 100766 | mercado |[Pilar metalico com perfil laminado ou soldado em ago estrutural, com conexdes, incluso mao de obra | kg | 150,00] 21,41 | 26,76 4.014,00
Subtotal 13.874,53
8,0 REVESTIMENTO EM PAREDES, TETOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZACOES
8.1 87878 SINAPI Chapisco,aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamssa trago 1:3 , com m2 196,00 523 6.53 1.279.88
prepearo em betoneira 400 .
8.2 87530 SINAPI |Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira, aplicada manualmente m?2 196,00 44,96 56,20 11.015,20
8.4 88495 SINAPI__|Aplicacdo manual de massa corrida m2 492,50 14,19 17,73 8.732,02
8.4 88489 SINAPI _[Aplicagéo de pintura acrilica interna e externa, 02 demaos m2 985,00 15,81 19,76 19.463,60
8.3 96112 SINAPI _|Madeira de Pinus tratada para forro m2 74,76 183,54 229,42 17.151,43
8.4 102203 SINAPI _[Pintura em forro com verniz m2 74,76 10,50 13,12 980,85
8.4 36238 SINAPI _[Forro modular em PVC m2 262,66 23,86 29,82 7.832,52
Subtotal 66.455,50
9,0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
9.1 89714 SINAPI__|Tubo de PVC esgoto simples @100 mm PVC Tigre ou equivalente m 20,00 39,18 48,97 979,40
9.2 89712 SINAPI | Tubo de PVC esgoto simples @50 mm PVC Tigre ou equivalente m 15,00 28,14 35,17 527,55
9.3 89711 SINAPI__ |Tubo de PVC esgoto simples @40 mm PVC Tigre ou equivalente m 5,00 22,34 27,92 139,60
9.4 89446 SINAPI | Tubo PVC soldavel @ 25 mm sem conexdes Tigre ou equivalente m 40,00 5,96 7,45 298,00
9.5 89726 SINAPI__|Joelho 45° PVC esgoto normal 40 mm Tigre ou equivalente un 3,00 10,98 13,72 41,16
9.6 89732 SINAPI  |Joelho 45° PVC esgoto normal 50 mm Tigre ou equivalente un 2,00 16,18 20,22 40,44
9.7 89746 SINAPI__|Joelho 45° PVC esgoto normal 100 mm Tigre ou equivalente un 3,00 29,13 36,41 109,23
9.8 89724 SINAPI  |Joelho 90° PVC esgoto normal 40 mm Tigre ou equivalente un 4,00 10,75 13,43 53,72
9.9 89731 SINAPI__ |Joelho 90° PVC esgoto normal 50 mm Tigre ou equivalente un 11,00 15,45 19,31 212,41
9.10 89744 SINAPI  |Joelho 90° PVC esgoto normal 100 mm Tigre ou equivalente un 1,00 28,30 35,37 35,37
9.11 89753 SINAPI__|Luva simples 50mm Tigre ou equivalente un 17,00 9,63 12,03 204,51
9.12 89778 SINAPI _[Luva simples 100mm Tigre ou equivalente un 5,00 18,33 22,91 114,55
9.13 89867 SINAPI _|Joelho 45° soldavel 25 mm Tigre ou equivalente un 4,00 8,71 10,88 43,52
9.14 89362 SINAPI  |Joelho 90° soldavel 25 mm Tigre ou equivalente un 15,00 10,08 12,60 189,00
9.15 composicdo| SINAPI |Caixa de inspecéo un 1,00 309,00 386,25 386,25
9.16 98102 SINAPI _ |Caixa de gordura un 1,00 161,76 202,20 202,20
Subtotal 3.576,91
10,0 INSTALAGOES ELETRICAS
10.1 91926 SINAPI__|Cabo unipolar isolacdo PVC-450/750V 2,5 mm2 ref. Pirelli Afumex Flexivel ou equivalente m 60,00 4,53 5,66 339,60
10.2 91854 SINAPI _ |Elétroduto rigido 3/4 com acessoérios de instalacdes m 50,00 11,90 14,87 743,50
10.3 91992 SINAPI _[TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) un 11,00 49,19 61,48 676,28
10.4 12129 SINAPI _[INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" un 3,00 54,58 68,22 204,66
10.5 - mercado |Luminarias do tipo pendente com lampada de filamento un 7,00 59,88 74,85 523,95
10.6 - mercado |Plafons de sobrepor (20x20) un 34,00 24,50 30,62 1.041,08
Subtotal 3.529,07
11,0 COMPLEMENTAGAO DE OBRA
1.1 | 99803 | SINAPI |Limpeza geral da obra | me | 400,00 2,06 2,57 1.028,00
Subtotal 1.028,00

Responsavel Técnico: Prefeito :
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