
                                  

Obra: Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Local: Avenida 29 de Setembro, Cunhataí/SC

Data: Dezembro de 2022

Preço Base: Sinapi Novembro/2022

Planilha Orçamentária  BDI : 25,00% VALOR TOTAL(R$): 189.793,80

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

sem bdi
PR. UNIT.(R$) com 

bdi
VALOR  (R$)

1.1 4813 SINAPI Placa da obra em chapa de aço galvanizado (1,20x0,80); m² 0,96               250,00                 312,50 300,00

1.1 99059 SINAPI Locação convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas, sem reaproveitamento m² 28,00             72,18                   90,22 2.526,16

2.826,16

2.1 97633 SINAPI Remoção de piso existente m²            303,80 23,22                   29,02 8.816,27

2.2 97642 SINAPI Remoção de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento m²              90,00 3,00                     3,75 337,50

2.3 97625 SINAPI Demolição de alvenarias m³              10,44 58,93                   73,66 769,01

9.922,78

3.1 composição SINAPI Escavação h                3,00 145,87                 182,33 546,99

3.2 92759 SINAPI Armação com aço CA60 Ø 5,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação kg              98,00 16,08                   20,10 1.969,80

3.3 92761 SINAPI Armação com aço CA60 Ø 8,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação kg              76,00 14,36                   17,95 1.364,20

3.4 92762 SINAPI Armação com aço CA60 Ø 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação kg            282,00 12,84                   16,05 4.526,10

3.5 103672 SINAPI Concreto 25MPa m³                7,50 626,46                 783,07 5.873,02

3.6 96536 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas m²              34,21 101,80                 127,25 4.353,22

3.7 92263 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de formas para pilares m²              10,20 184,26                 230,32 2.349,26

20.982,59

4.2 103330 SINAPI Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x19cm, com argamassa de assentamento m²            142,41 100,75                 125,93 17.933,69

4.1 96358 SINAPI Divisória em gesso (drywall 13cm) m²              71,50 106,57                 133,21 9.524,51

4.2 93202 SINAPI Pilar em tijolo maçico 5x10x20 m                2,40 32,56                   40,70 97,68

27.555,88

5.1 96622 SINAPI Lastro de brita, espessura 3cm m³                2,00 162,33                 202,91 405,82

5.2 101747 SINAPI Piso em concreto simples 20 MPa, espessura 8cm m³                5,50 75,05                   93,81 515,95

5.3 87251 SINAPI Revestimento cerâmico para piso 45x45cm m²            366,16 45,19                   56,48 20.680,71

5.4 88650 SINAPI Rodapé cerâmico com altura de 7cm  m            263,60 14,64                   18,30 4.823,88

26.426,36

6.1 94570 SINAPI Janela de correr, em aluminio amadeirado (150x150cm) m²                4,50 494,63                 618,28 2.782,26

6.2 - mercado Grade de segurança para janela, 150x150cm vb                1,00 650,00                 812,50 812,50

6.3 100702 SINAPI Porta de correr em vidro, 02 folhas móveis, em aluminio amadeirado (210x180cm) m²                7,56 690,97                 863,71 6.529,64

6.3 - mercado Grade de segurança para porta, 150x150cm vb                1,00 850,00                 1.062,50 1.062,50

6.4 - mercado Porta de correr semi-oca em madeira (210x120cm) un                1,00 1.200,00              1.500,00 1.500,00

6.5 90822 SINAPI Porta de abrir semi-oca em madeira (210x80cm) un                2,00 371,65                 464,56 929,12

13.616,02

   Projeto de Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC 

SERVIÇOS PRELIMINARES1,0

4,0

Subtotal 

3,0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 

Subtotal 

2,0 DEMOLIÇÃO

Subtotal 

PAREDES E DIVISÓRIAS

Subtotal 

5,0 PAVIMENTAÇÕES E PISOS

Subtotal 

6,0 ESQUADRIAS E VIDROS

Subtotal 



7.1 94213 SINAPI Cobertura com telha de aluzinco vermelha m²              96,53 81,72                   102,15 9.860,53

7.2 100766 mercado Pilar metálico com perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões, incluso mão de obra kg            150,00 21,41                   26,76 4.014,00

13.874,53

8.1 87878 SINAPI
Chapisco,aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamssa traço 1:3 , com 

prepearo em betoneira 400 l.
m²            196,00 5,23                     6,53 1.279,88

8.2 87530 SINAPI Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente m²            196,00 44,96                   56,20 11.015,20

8.4 88495 SINAPI Aplicação manual de massa corrida m²            492,50 14,19                   17,73 8.732,02

8.4 88489 SINAPI Aplicação de pintura acrilica interna e externa, 02 demãos m²            985,00 15,81                   19,76 19.463,60

8.3 96112 SINAPI Madeira de Pinus tratada para forro m²              74,76 183,54                 229,42 17.151,43

8.4 102203 SINAPI Pintura em forro com verniz m²              74,76 10,50                   13,12 980,85

8.4 36238 SINAPI Forro modular em PVC m²            262,66 23,86                   29,82 7.832,52

66.455,50

9.1 89714 SINAPI Tubo de PVC esgoto simples Ø100 mm PVC Tigre ou equivalente m 20,00             39,18                   48,97 979,40

9.2 89712 SINAPI Tubo de PVC esgoto simples Ø50 mm PVC Tigre ou equivalente m 15,00             28,14                   35,17 527,55

9.3 89711 SINAPI Tubo de PVC esgoto simples Ø40 mm PVC Tigre ou equivalente m 5,00               22,34                   27,92 139,60

9.4 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm sem conexões Tigre ou equivalente m 40,00             5,96                     7,45 298,00

9.5 89726 SINAPI Joelho 45º PVC esgoto normal 40 mm Tigre ou equivalente un 3,00               10,98                   13,72 41,16

9.6 89732 SINAPI Joelho 45º PVC esgoto normal 50 mm Tigre ou equivalente un 2,00               16,18                   20,22 40,44

9.7 89746 SINAPI Joelho 45º PVC esgoto normal 100 mm Tigre ou equivalente un 3,00               29,13                   36,41 109,23

9.8 89724 SINAPI Joelho 90º PVC esgoto normal 40 mm Tigre ou equivalente un 4,00               10,75                   13,43 53,72

9.9 89731 SINAPI Joelho 90º PVC esgoto normal 50 mm Tigre ou equivalente un 11,00             15,45                   19,31 212,41

9.10 89744 SINAPI Joelho 90º PVC esgoto normal 100 mm Tigre ou equivalente un 1,00               28,30                   35,37 35,37

9.11 89753 SINAPI Luva simples 50mm Tigre ou equivalente un 17,00             9,63                     12,03 204,51

9.12 89778 SINAPI Luva simples 100mm Tigre ou equivalente un 5,00               18,33                   22,91 114,55

9.13 89867 SINAPI Joelho 45º soldável 25 mm Tigre ou equivalente un 4,00               8,71                     10,88 43,52

9.14 89362 SINAPI Joelho 90º soldável 25 mm Tigre ou equivalente un 15,00             10,08                   12,60 189,00

9.15 composição SINAPI Caixa de inspeção un 1,00               309,00                 386,25 386,25

9.16 98102 SINAPI Caixa de gordura un 1,00               161,76                 202,20 202,20

3.576,91

10.1 91926 SINAPI Cabo unipolar isolação PVC-450/750V 2,5 mm2 ref. Pirelli Afumex Flexível ou equivalente m 60,00             4,53                     5,66 339,60

10.2 91854 SINAPI Elétroduto rigido 3/4 com acessórios de instalações m 50,00             11,90                   14,87 743,50

10.3 91992 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) un 11,00             49,19                   61,48 676,28

10.4 12129 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" un 3,00               54,58                   68,22 204,66

10.5 - mercado Luminarias do tipo pendente com lampada de filamento un 7,00               59,88                   74,85 523,95

10.6 - mercado Plafons de sobrepor (20x20) un 34,00             24,50                   30,62 1.041,08

3.529,07

11.1 99803 SINAPI Limpeza geral da obra m² 400,00           2,06                     2,57 1.028,00

1.028,00

189.793,80

Responsável Técnico: _________________________________________ Prefeito : _____________________________________________

 Taís Solivo - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A184268-4
Luciano Franz - Prefeito Municipal de Cunhataí

Subtotal 

Custo TOTAL com BDI incluso

10,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Subtotal 

11,0 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA

Subtotal 

9,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Subtotal 

7,0 COBERTURAS E PROTEÇÕES

Subtotal 

8,0 REVESTIMENTO EM PAREDES, TETOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES


