PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI - SC

OBRA: CAMPO DE GRAMA SINTETICA MUNICIPAL

ENDEREGO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO, CUNHATAI-SC
DATA: JANEIRO DE 2023
REFERENCIA DE PREGO: SINAPI - 12/2022

A . o, .
PLANILHA ORGAMENTARIA BDI:  22,00% VALOR TOTALRS):| 352.337,03
X _ PR. UNIT.(R$) )
ITEM CODIGO | FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. i PR. UNIT.(R$) com bdi VALOR (R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
. |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 2
11 4813 SINAPI | \DESIVADA ( TAMANHO 1,20x0,80M), FORNECIMENTO E INSTALACAQ m 0,9 300,00 366,00 351,36
Subtotal 351,36
2.0 NIVELAMENTO DO SOLO E DRENAGEM
REGULARIZACAO, NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO .
2.1 100576 SINAPI | S S INANTEMENTE ARGILOSO. m 1.704,34 2,14 2,61 4.448,32
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO
22 102669 SINAPI  [SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA m 210,00 73,54 89,71 18.839,10
GEOTEXTIL.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE
2.4 37449 SINAPH |11 CHO EFEMEA. DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM m 32,56 22,89 27,92 909,07
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
25 92808 SINAPI  [PLUVIAI S, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO m 32,56 38,06 46,43 1.511,76
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POCO/ CAIXA DE CONCRETO )
26 90726 SINAPI | VENARIA EM REDES DE ESGOTO. unid. 8,00 32,11 39,17 313,36
COMPOSI |CAIXA DE LIGACAO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS )
27 ! CAO  |MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. unid. 4,00 1.141,40 1.392,50 5.570,00
Subtotal 31.591,61
3.0 MURO DE CONTENGAO E MURETA EM BLOCO DE CONCRETO
3.1 SAPATAS
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
3.1.1 90091 SINAPI  [JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.DE1,5M | m? 17,04 5,66 6,90 117,57
A2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM .
31.2 96532 SINAP! |1 ADEIRA SERRADA, E<25 MM, 2 UTILIZAGOES. m 7,08 262,63 320,40 2.268,43
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ .
313 94965 SINAPI AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m 2,26 520,64 635,18 1.435,50
314 96546 SINAPI ,';\/IR-I\:\IAA(;;’\?_I(_Z/)_\CD;ESLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10M [ 216 15.20 18,54 40,04
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
315 96544 SINAPIL [ T ONTAGEM - ESTRIBOS kg 68,42 18,27 22,28 1.524,39
32 VIGA DE BALDRAME
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA .
3.2.1 92265 SINAPI RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020 m 7,05 132,64 161,82 1.140,83
322 96545 SINAPI ’\A/IR_I\'/\IAAC?NA% (IIB)E |\Eln_oco, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10M [ 5053 15.20 18.54 936,32
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
3.2.3 96544 SINAPL [ NTAGEM . ESTRIBOS kg 10,79 18,27 22,28 240,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ .
324 94965 SINAPI | \REIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m 0.70 520,64 635,18 444,62
3.3 ALVENARIA ESTRUTURAL
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ALVENARIA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 19X19X39 CM E 3
331 101165 | SINAPI | \RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m 3,40 968,20 1.181,20 4.016,08
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ R
332 94965 SINAPI" | AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m 2,50 520,64 63518 1.587,95
333 89996 SINAPI__|ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. kg 28,82 12,56 15,32 441,52
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
334 93205 SINAPI | e CANALETA 19X19%39 m 11,75 41,79 50,98 599,01
335 98557 SINAPI_|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m? 21,20 39,53 48,22 1.022,26
3.4 MURETA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
3.4.1 90091 SINAPI |JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M | m? 4,90 5,66 6,90 33,81
A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU R
342 95241 SINAPI | IE RS, ESPESSURA DE 5 CM m 12,30 32,44 39,57 486,71
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 X
343 89453 SINAP! |5 "o = 4.5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. m 13,95 86,63 105,68 1.474,23
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
344 93205 SINAPI | 008 CANALETA 19X19%29 m 41,00 41,79 50,98 2.090,18
Subtotal 19.900,35
70 ESTRUTURA E TELA DE PROTEGAO
FECHAMENTO EM ESTRUTURA METALICA PINTADO NA COR PRETO COM
DIMENSOES DE 50,80M DE EXTENSAO POR 4 METROS DE ALURA E DOIS TRECHOS
DE 2,90 METROS DE EXTENSAO POR 6,00 METROS DE ALTURA. COM TELA DE
4.1 ANEXO | Orgamento | ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM EM TODA A Uni. 1,00 43000,00 43.000,00 43.000,00
EXTENCAO. ESTRUTURA METELICA NO MESMO PADRAO DE ACABAMENTO
EXISTENTE NO LOCAL. COM REFORMA DO PORTAO EXISTENTE, PINTURA NA COR
PRETO, FECHADURA NOVA E TRILHO NOVO E RELOCACAO DO PORTAO EXITENTE.
Subtotal 43.000,00
5.0 ESTRUTURA DE BASE E GRAMA SINTETICA
5.1 4718 SINAPII_[1° CAMADA - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - (1.704,34m? x 10 cm) me 170,43 102,50 125,05 21.312,27
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
5.2 101767 | SINAPI [SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM m? 170,43 23,72 28,93 4.930,53
PISTA
53 4741 SINAPLI_|2° CAMADA - PO DE PEDRA - (1.673,86 m? x 7 cm) me 117,147 96,31 117,49 13.766,30
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
54 101767 | SINAPI [SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM me 117,17 23,72 28,93 3.389,72
PISTA
55 366 SINAPIl_|AREIA FINA PENERADA me 39,00 150,00 183,00 7.137,00
GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO ESPORTIVA DE 52MM DE ALTURA DETEX R
5.6 ANEXO | Orgamento | 4inivo DE 12000 E FIO 100% POLIESTILENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 1.673,86 123,02 123,02 205.918,25
Total 256.454,07
6.0 COMPLEMENTOS
6.1 Orgcamento |LIMPEZA FINAL DA OBRA m? | 1.704,34 0,50 0,61 1.039,64
Total 1.039,64
TOTAL com BDI incl
Custo TOTAL co cluso 352337,03
Cunhatai/SC, 25 de janeiro de 2023.
Responsavel Técnico: Prefeito :

Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0

Prefeito Municipal de Cunhatai

Luciano Franz
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