
                   

OBRA:  CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA  MUNICIPAL

ENDEREÇO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO, CUNHATAÍ-SC

DATA: JANEIRO DE 2023

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 12/2022

PLANILHA RESUMO  BDI : 22% VALOR TOTAL(R$): 352.337,03

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % VALOR (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,10% 351,36

NIVELAMENTO DO SOLO E DRENAGEM 8,97% 31.591,61

MURO DE CONTENÇÃO E MURETA EM BLOCO DE CONCRETO 5,65% 19.900,35

ESTRUTURA E TELA DE PROTEÇÃO 12,20% 43.000,00

ESTRUTURA DE BASE E GRAMA SINTÉTICA 72,79% 256.454,07

COMPLEMENTOS 0,30% 1.039,64

Responsável Técnico: __________________________________________

 Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 Luciano Franz

Prefeito Municipal de Cunhataí
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