
OBRA:  CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA  MUNICIPAL
ENDEREÇO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO, CUNHATAÍ-SC
DATA: JANEIRO DE 2023
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 12/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  BDI : 22,00% VALOR TOTAL(R$): 352.337,03  

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

sem bdi
PR. UNIT.(R$) com bdi VALOR  (R$)

1.1 4813 SINAPI-I 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA ( TAMANHO 1,20x0,80M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 0,96               300,00                  366,00 351,36

351,36

2.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

m²         1.704,34 2,14                      2,61 4.448,32

2.2 102669 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO 
SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL.

m            210,00 73,54                    89,71 18.839,10

2.4 37449 SINAPI-I
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE 
MACHO EFEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

m              32,56 22,89                    27,92 909,07

2.5 92808 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAI S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

m              32,56 38,06                    46,43 1.511,76

2.6 90726 SINAPI
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO 
OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO.

unid.                8,00 32,11                    39,17 313,36

2.7 1
COMPOSI

ÇÃO
CAIXA DE LIGAÇÃO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.

unid.                4,00 1.141,40               1.392,50 5.570,00

31.591,61

3.1 SAPATAS 

3.1.1 90091 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M 
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

m³              17,04 5,66                      6,90 117,57

3.1.2 96532 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

m²                7,08 262,63                  320,40 2.268,43

3.1.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³                2,26 520,64                  635,18 1.435,50

3.1.4 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M 
M - MONTAGEM.

kg                2,16 15,20                    18,54 40,04

3.1.5 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM - ESTRIBOS 

kg              68,42 18,27                    22,28 1.524,39

3.2 VIGA DE BALDRAME

3.2.1 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m²                7,05 132,64                  161,82 1.140,83

3.2.2 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M 
M - MONTAGEM.

kg              50,53 15,20                    18,54 936,82

3.2.3 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM - ESTRIBOS 

kg              10,79 18,27                    22,28 240,40

3.2.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³                0,70 520,64                  635,18 444,62

3.3 ALVENARIA ESTRUTURAL

3.0

NIVELAMENTO DO SOLO E DRENAGEM 

MURO DE CONTENÇÃO E MURETA EM BLOCO DE CONCRETO

Subtotal 

SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

2.0

Subtotal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC 

Página 1 de 2



3.3.1 101165 SINAPI
ALVENARIA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 19X19X39 CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

m³                3,40 968,20                  1.181,20 4.016,08

3.3.2 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³                2,50 520,64                  635,18 1.587,95

3.3.3 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. kg              28,82 12,56                    15,32 441,52

3.3.4 93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA 19X19X39

m              11,75 41,79                    50,98 599,01

3.3.5 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m²              21,20 39,53                    48,22 1.022,26
3.4 MURETA

3.4.1 90091 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M 
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

m³                4,90 5,66                      6,90 33,81

3.4.2 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. 

m²              12,30 32,44                    39,57 486,71

3.4.3 89453 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
C M), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA.

m²              13,95 86,63                    105,68 1.474,23

3.4.4 93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA 19X19X29

m              41,00 41,79                    50,98 2.090,18

19.900,35

4.1 ANEXO Orçamento

FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADO NA COR PRETO COM 
DIMENSÕES DE 50,80M DE EXTENSÃO  POR 4 METROS  DE ALURA E DOIS TRECHOS 
DE 2,90 METROS DE EXTENSÃO POR 6,00 METROS DE ALTURA. COM TELA  DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM  EM TODA A 
EXTENÇÃO. ESTRUTURA METÉLICA NO MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO 
EXISTENTE NO LOCAL. COM REFORMA DO PORTÃO EXISTENTE, PINTURA NA COR 
PRETO, FECHADURA NOVA E TRILHO NOVO E RELOCAÇÃO DO PORTÃO EXITENTE. 

Uni. 1,00 43000,00 43.000,00 43.000,00

43.000,00

5.1 4718 SINAPI-I 1° CAMADA - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) -  (1.704,34m²  x 10 cm) m³ 170,43           102,50                  125,05 21.312,27

5.2 101767 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM 
PISTA

m³ 170,43           23,72                    28,93 4.930,53

5.3 4741 SINAPI-I 2° CAMADA - PÓ DE PEDRA - (1.673,86 m² x 7 cm) m³ 117,17           96,31                    117,49 13.766,30

5.4 101767 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM 
PISTA

m³ 117,17           23,72                    28,93 3.389,72

5.5 366 SINAPI-I AREIA FINA PENERADA m³ 39,00             150,00                  183,00 7.137,00

5.6 ANEXO Orçamento
GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO ESPORTIVA DE 52MM  DE ALTURA DETEX 
MÍNIMO DE 12000 E FIO 100% POLIESTILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1.673,86 123,02                  123,02 205.918,25

256.454,07

6.1 Orçamento LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.704,34        0,50                      0,61 1.039,64

1.039,64

352.337,03
Cunhataí/SC, 25 de janeiro de 2023.

Responsável Técnico: ___________________________________________ Prefeito : _____________________________________________
 Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 Luciano Franz

Prefeito Municipal de Cunhataí

Custo TOTAL com BDI incluso

4.0 ESTRUTURA E TELA DE PROTEÇÃO

6.0 COMPLEMENTOS

Total

5.0 ESTRUTURA DE BASE E GRAMA SINTÉTICA

Total

Subtotal 

Subtotal 
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