@% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI - SC

OBRA: CAMPO DE GRAMA SINTETICA MUNICIPAL
ENDEREGO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO, CUNHATAI-SC
DATA: JANEIRO DE 2023

REFERENCIA DE PREGO: SINAPI - 12/2022

PLANILHA RESUMO [ VALOR TOTAL(RS): | 352.337,03]
[ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS | [ % | | VALOR(RS) |
[1.0 [SERVICOS PRELIMINARES [ [0,10% | | 351,36]
20 [NIVELAMENTO DO SOLO E DRENAGEM | | 8,97% | | 31.591,61|
[3.0 [MURO DE CONTENGCAO E MURETA EM BLOCO DE CONCRETO [ | 5,65% | [ 19.900,35|
[4.0 [ESTRUTURA E TELA DE PROTEGAO [ [12,20%] [ 43.000,00]
[5.0 [ESTRUTURA DE BASE E GRAMA SINTETICA [ [72,79%] [ 256.454,07|
[6.0 [COMPLEMENTOS [ [ 0,30% | [ 1.039,64|

Responsavel Técnico:

Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0

Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhatai
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