
OBRA: REFORMA DE EDIFÍCIO EDUCACIONAL ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL OSVIN SCHMITT

ENDEREÇO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.

DATA: OUTUBRO DE 2023

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  BDI : 22,00% VALOR TOTAL(R$): 100.568,58         

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

sem bdi
PR. UNIT.(R$) com bdi VALOR  (R$)

1.1 4813 SINAPI-I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO
m² 0,96               250,00                305,00 292,80

292,80

2.1 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
m³ 0,25               51,92                  63,34 15,96

2.2 REMOÇÃO PAINÉIS DE DIVISÓRIA LEVE, COM REAPROVEITAMENTO. m² 40,18             7,05                    8,60 345,54

2.3 103331 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL

m² 1,68               82,44                  100,57 168,95

2.4 87878 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
m² 3,36               5,09                    6,20 20,83

2.5 87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

m² 3,36               44,41                  54,18 182,04

2.6 96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 3,36               18,23                  22,24 74,72

2.7 94569 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR DUPLA, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 0,68               483,34                589,67 400,97

2.8
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO E 

REINSTALAÇÃO. 
Unid. 1,00               74,45                  90,82 90,82

1.299,83

3.1 97642 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
m²             107,35 2,52                    3,07 329,56

3.2 96116 SINAPI 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
m²             107,35 74,54                  90,93 9.761,33

3.3

REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE, CONCERTO DA ESTRUTURA EXISTENTE E 

FIXAÇÃO E DO FORRO PVC EM TRECHOS ONDE SE ENCONTRA SOLTO E 

DANIFICADO.

m²               58,51 25,79                  31,46 1.840,72

3.4 42528 SINAPI-I MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM m²               50,00 10,52                  12,83 641,50

3.5

CONCERTO DA MANTA ALUMINIZADA EXISTENTE E COM REMOÇÃO E 

RECOLOCAÇÃO  FIXANDO  COM FITA ADESIVA ALUMINIZADA E ARAME GALVANIZADO 

ALÉM DE SUBSTITUIÇÃO DOS TRECHOS DANIFICADOS.

m²             169,80 14,87                  18,14 3.080,17

15.653,28

4.1 94970 SINAPI

REGULARIZAÇÃO DO PISO EM CONCRETO  FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L.

m³                1,37 637,91                778,25 1.066,20

4.2 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
m²               45,88 55,83                  68,11 3.124,88
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4.3 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM.
m               36,30 8,85                    10,79 391,67

4.4 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
m²               25,10 69,44                  84,71 2.126,22

4.5

VIGA EM CONCRETO  FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1, COM TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 

MM, DIAMETRO DOS BANZOSINFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 

DIAGONAL = 4,2 MM  PARA CONTENÇÃO DO PAVER.

m               29,82 23,00                  28,06 836,74

4.6 101749 SINAPI

RAMPAS DE ACESSO AS SALAS E ACESSO A ESCOLA EM PISO CIMENTADO, TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA.

m²                4,54 63,52                  77,49 351,80

4.7 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA.
m²                1,75 169,26                206,49 361,35

4.8 101751 SINAPI
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO PISO EXISTENTE.
m²                1,50 233,54                284,91 427,36

4.9 370 SINAPI-I AREIA MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m³ 8,12               97,50                  118,95 965,87

9.652,09

5.1
PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA NAS IMPERFEIÇÕES NAS PAREDES - 

LIXAMENTO E LIMPEZA.
m² 100,00           3,21                    3,91 391,00

5.2 96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 50,00             18,23                  22,24 1.112,00

5.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. 
m² 910,56           13,02                  15,88 14.459,69

5.4 100742 SINAPI

PINTURA DE ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICA - PORTAS E JANELAS EM  TINTA 

ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL.

m² 89,08             22,56                  27,52 2.451,48

5.5 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. m² 248,86           8,51                    10,38 2.583,16

5.6 100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA.

m² 248,86           22,56                  27,52 6.848,62

27.845,95

6.1
REMOÇÃO DE PEDRA E EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS 

PILARES METÁLICOS.
Unid. 24,00             35,11                  42,83 1.027,92

6.2

FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 

QUADRANGULAR /LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 

MALHA 8* X 8* CM, H = 2 M E PILARES METÁLICOS  DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM 

COM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO) - INCLUSIVE PORTÃO DE ACESSO.

m 43,60             143,77                175,39 7.647,00

6.3

REMOÇÃO, LIXAMENTO, PINTURA DA GRADE EXISTENTE E FIXAÇÃO DE NOVA 

ESTRUTURA METÁLICA AUMENTANDO O TAMANHO DA GRADE. PINTURA EM TINTA 

ESMALTE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

m² 40,73             201,33                245,62 10.004,10

6.4

REMOÇÃO, LIXAMENTO, PINTURA DO PORTÃO EXISTENTE E FIXAÇÃO DE NOVA 

ESTRUTURA METÁLICA AUMENTANDO O TAMANHO DA GRADE. PINTURA EM TINTA 

ESMALTE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

Unid. 1,00               620,79                757,36 757,36

6.5 99855 SINAPI
CORRIMÃO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
m 18,00             93,91                  114,57 2.062,26

6.6

GUIA DE BALIZAMENTO H:10CM EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) E TRELIÇA  NERVURADA 

(ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E 

SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM. GUIA COM ACABAMENTO E 

REQUADRO

m 18,00             15,10                  18,42 331,56

21.830,20

7.1 COTAÇÃO REPARO NA COBERTURA COM INSTALAÇÃO DE ALGEROSA GALVANIZADA 0,43MM kg 20,00             50,00                  61,00 1.220,00

1.220,00

8.0 HIDROSSANITÁRIO
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8.1 89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

Unid. 1,00               126,86                154,76 154,76

8.2 104681 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL 

(PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

Unid. 1,00               110,12                134,34 134,34

289,10

9.1

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (EXTINTOR), 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM (SIMBOLOS, CORES 

E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 2,00               36,86                  44,96 89,92

9.2 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 

ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.
m² 2,00               43,94                  53,60 107,20

9.3
VENTILAÇÃO PERMANENTE EM GRELHAS PLÁSTICAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
Unid. 2,00               34,05                  41,54 83,08

280,20

Obs: projeto elétrico de responsabilidade do Eng. Eletricista Mauro Dagostin

10.1 INTALAÇÕES ELÉTRICAS Unid. 1,00               22.205,13           22.205,13 22.205,13

22.205,13

100.568,58R$    
Cunhataí/SC, 05 de dezembro de 2023. 

Responsável Técnico: ___________________________________________ Prefeito : _____________________________________________

 Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 Luciano Franz

Prefeito Municipal de Cunhataí
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