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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Aobra

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo principal estabelecer as normas
e encargos que vao coordenar e comandar o desenvolvimento da obra Reforma de Edificio
Educacional, Escola Isolada Municipal Osvin Schmitt, no Municipio de Cunhatai-SC.

O local da obra esta situado na Av. 04 de Julho, Centro, Cunhatai-SC.
1.2. Normas, omissdes e divergéncias

1.2.1. Normas
Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificacOes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que estd explicitamente indicado nos projetos, o servico também

devera obedecer as especificacdes do presente Memorial Descritivo.

1.2.2. Omissdes
Em caso de davida ou omissdes, sera atribuicdo da fiscalizacdo fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos

para as edificacOes, ditadas pela ABNT e pela legislacéo vigente.

1.2.3. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, 0s desenhos mais proximos a
escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Memorial vale o que

estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servigos, desde a remogdo e regularizacdo até a limpeza e entrega da obra, com todas
as instalacdes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira devera dar
assisténcia a obra, devendo fazer-se presente em todas as etapas da construgdo e acompanhar

as vistorias efetuadas pela fiscalizagdo, assim como realizar a compatibilizacdo in loco,
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observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendavel que ele apresente a

fiscalizacdo os problemas constatados juntamente com possiveis soluces.

2.2. Seguranca do Trabalho

Todo e qualquer servico realizados devem obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspecdo do Trabalho — NR, aprovada pela
Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho, em
especial a NR-18 (condic¢Bes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao).

A fiscalizacdo podera paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver suas
atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Fica a empreiteira responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operarios
de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais, oculos de
seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecdo, botas de borrachas, calgados de couro,
cintos de seguranca, mascaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem

necessarios para a seguranca dos trabalhadores.

2.3. Responsabilidades da Empreiteira

A execucdo de todos os servigos descritos e mencionados nas especificagdes e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, mdo-de-obra e equipamentos
para execucédo ou aplicacéo na obra.

Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da fiscalizacdo, ndo sendo
admitidas quaisquer alteragdes ou modificagbes do que estiver determinado pelas
especificacbes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecao pela fiscalizacéo.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas.

Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estagios atingidos e a atingir, a ser
afixado no escritorio do canteiro da obra.

Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da fiscalizacdo, baseadas nas
especificacles, projeto e regras técnicas.

Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projetos, fiscalizagdo e

execucédo) de cada um dos prestadores de servicos envolvidos na respectiva obra.
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Execucdo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de responsavel
técnico pela execugdo dos servicos e outros.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante

neste Memorial, Edital e Contrato.

2.4. Diério de Obra

Todas as medicOes e a entrega final da obra, assim como o pagamento das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servicos, estardo condicionadas a apresentacdo do
documento “DIARIO DE OBRA”.

O diério de obra deveréa ser preenchido diariamente contendo as informacGes pertinentes
aos trabalhos, informando o numero de operarios, atividades executadas, condi¢des climaticas,
ocorréncias e demais anotacfes importantes. Na modelo abaixo estdo listados algumas das
informacgdes minimas que o diario de obras deve contemplar, podendo ser solicitadas novas
informagdes, este modelo pode ser usado pela contratada se assim desejar.

Todas as ordens de servigco ou comunicacdes da fiscalizagdo a empreiteira, ou vice-
versa, como alteracBes de materiais, adi¢cdo ou supressao de servicos, serdo transmitidas por
escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em modelo fornecido pela empreiteira,
sendo submetido a avaliagdo e aprovacdo da fiscalizagdo. Este livro deverd ficar
permanentemente no canteiro da obra, juntamente com um jogo completo de copias dos
projetos, anotacdes de responsabilidade técnica, detalhes, especificacBes técnicas, edital,
contrato e cronograma fisico-financeiro, todos devidamente atualizados.

Qualquer alteragdo ou inclusédo de servigo, que venha acarretar custo para este conselho
somente sera aceito ap0s apresentacdo de orcamento, e autorizada pela fiscalizacdo por meio

escrito, sob pena de ndo aceitacdo das mesmas em caso de desacordo.

2.5. Responsabilidades da Fiscalizagio

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificacdes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da obra.

Interromper qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranca
dos trabalhadores e também do entorno.
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N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacbes, sem prévia justificativa
técnica por parte da empreiteira a fiscalizacdo, cuja autorizacdo ou ndo, seré feita também por
escrito por meio da fiscalizagéo.

Decidir os casos inexistentes nas especificacdes ou projetos.

Controlar o0 andamento dos trabalhos em relagcdo aos cronogramas.

Exigir da contatada o cumprimento dos requisitos de seguranca do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Memorial, Edital e Contrato.

3. MATERIAIS

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questdo serdo todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cdes da ABNT, hé& ndo ser quando especificados em
contrato. Sendo que:

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial, onde os mesmos deverao receber autorizacdo da fiscalizacao para seu uso em obra.

A expressao "de primeira qualidade™, quando citada, tem nas presentes especificacgoes,
o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradacoes
de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior.

E proibido & empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que ndo
satisfacam as condicdes destas especificacoes.

Nos itens em que ha indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao global da edificacdo
e 0 padréo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares equivalentes devendo
o0 pedido de substituicdo ser efetuado por escrito a fiscalizacdo, que por sua vez analisara em
conjunto com os autores do projeto, indicando a solugéo a ser adotada.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para tal,

orcamento comparativo e laudo de exame.
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4. SERVICOS PLANILHA ORCAMENTARIA

4.1. Generalidades

Os servicos medidos por area, expressos em metros quadrados, incluem na composicdo
de seus valores todos os recortes, faixas, juntas de dilatacdo e demais detalhes que venham a
ocorrer na execugdo dos mesmos. Estdo incluidos na formacédo destes custos também, todos o0s
percentuais de quebra e perdas.

Nos subitens medidos por extenséo, listados em metro lineares, serdo considerados para
medidas apenas os quantitativos lineares de projeto, ndo havendo inclusive distingdes de
elementos retos e curvos. Todos 0s custos referentes aos recortes, perdas e pegas ndo citadas
que se constituem do mesmo material estdo incluidos na composicao destes itens.

Para o0s subitens cuja unidade seja 0 metro cubico, que expressa 0 volume do material
Ou servicos a ser executado, ndo serdo aceitos acréscimos percentuais nas quantidades de
projeto referentes possivel ao empolamento desses. Para medicéo destes itens, serdo utilizados

0S quantitativos constantes em projeto, presentes na planilha anexada junto a este Memorial.

5. ADMINISTRACAO DA OBRA

5.1. Generalidades
O dimensionamento da equipe ficara ao encargo da empreiteira, sem 6nus ao
contratante, de acordo com seu plano de construcdo, tais como almoxarife, apontador, vigia,

contramestre, encarregados, entre outros.

6. PLACA DE OBRA
Ao inicio da obra, devera ser instalada e fixada uma placa de obra nova, de acordo com

0 padrdo do municipio, conforme imagem e especificacdes abaixo.
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1,2m

Prefeitura Municipal de
Cunhatai- SC

0,20m

»le
n

Reforma de Edificio Educacional

0,20m

Escola Isolada Municipal Osvin
Schmitt

0,80m

»le
>

Valor Total da Obra: XXXXX Inicio da Obra: XXXXXXX
Municipio: Cunhatai-SC Término da Obra: XXXXXX
Numero do Contrado: XXXXX Empresa Contratada: XXXXX
Responsavel Técnico pelo Projeto: Responsavel Técnico pela Execugao:
Arg. Urb. Adriel Stuchi CAUA147216-0 XXXXX
RRT de Projeto: XXXXX ART/RRT de Execugdo: XXXXX

0, 60m 0,60m

0,20m

it

Fig. Modelo de placa de obra.

As informacGes contidas no modelo acima sdo as informacgdes minimas, sendo assim
poderao ser exigidas novas informacdes de acordo com as exigéncias da legislacdo vigente.

A placa de obra devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orienta¢Ges do modelo padrdo do municipio.

Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metélica, galvanizada ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacdes deverao
estar em material plastico (Poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso
ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagéo.

A placa deverd ser mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores durante todo o periodo de execucdo da obra.

A dimensdo minima da placa sera de 1,2m x 0,80m.

A contratada se responsabilizara pela cobranca das placas de cada empresa e empresas
subcontratadas para diversos servicos, sendo responsavel por quaisquer problemas consequente
da falta destes materiais. Permanecendo em perfeitas condigdes até o término da obra.

7. SINALIZACAO E LIMPEZA DA OBRA
A obra deverd ser devidamente sinalizada com placas de adverténcia, cones de

sinalizagdo e cavaletes, de forma a evitar acidentes no decorrer de sua execucgdo. Toda
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sinalizacdo sera de inteira responsabilidade da contratada, devendo ter boa visibilidade e
legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.

Sé pode ser permitido a entrada na obra de funcionarios que estejam trabalhando na obra
e a fiscalizacdo e autoridades municipais. Todos devidamente equipados com equipamentos de
protecdo individual — EPIs.

Devera ser feita a limpeza permanente da obra, ficando o local completamente livre e
desimpedido de todos os residuos. Todos os entulhos e escombros provenientes dos servigos
deverdo ser destinados a local apropriado no canteiro de obras, devidamente separados de
acordo com suas caracteristicas.

Incluem-se neste item, todos os servigos de armazenagem e remocao dos materiais
provenientes de demolic6es, entulhos e outros durante todo o periodo da obra.

8. DEMOLICAO E COSNTRUCAO

8.1. Demolic¢des, remocoes, limpeza

Devera ser executado as demolicGes e remoc@es de divisorias destacadas em projeto.

As divisorias deverdo ser removidas com maximo de cuidado possibilitando a utiliza¢do
posterior pelo municipio. Sendo assim, deverad ser executado por profissionais capacitados
seguindo todas as normas de seguranca.

Em todas as demoli¢bes, o material deverd ser fragmentado e entdo deverdo ser
carregados para bota-fora imediatamente.

d il A b | 1 a
b

e

Imagem. Remocéo de parte da a para abertura de do véo da porta
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Imagem. Divisoria leve a ser removida.

8.2. Alvenaria

Para a execucdo da alvenaria serdo utilizados tijolos ceramicos de 9 furos e devera ser
seguido conforme obedecido as normas da ABNT vigentes e pertinentes deste assunto em
questdo, sendo elas: NBR 8545 - “Execugdo de Alvenaria sem Fun¢do Estrutural de Tijolos e
Blocos Ceramicos”, as espessuras das paredes de 11,5cm, em alvenaria de tijolos de 9 furos
conforme indicadas no projeto, referem-se as medidas com revestimento interno e externo.

Serdo empregados tijolos de Classe A, de 1.2 qualidade, de bom cozimento e coloracédo
uniforme, com dimensdes nominais de 11,5x19x29cm e com absorcdo méaxima de 14,2%.
Sendo que os mesmos foram dispostos de pé e deitado como especificado no projeto.

O assentamento dos tijolos cerdmicos serd executado com juntas de amarragao,
utilizando argamassa de cimento, cal e areia lavada média, no traco 1:2:8. Serao utilizados
ferros de amarracéo entre as pecas de concreto e as alvenarias. As juntas de argamassa terdo no
méaximo 15 mm.

Deveréo ser realizadas corretamente as ligacOes entre as alvenarias e os pilares para
equilibrar as deformagdes diferenciais entre os sistemas, como objetivo de impedir o
surgimento de fissuras nessas regides de interface. A execucdo da ligacdo alvenaria-pilar devera
ser realizada com argamassa de assentamento sob o chapisco para que a aderéncia seja perfeita,
sendo reforgada com o uso de ferros de espera (ferro-cabelo), com barras de aco de didmetro
de 5a10mm com comprimento de 60 cm e espacadas a cada 60cm de altura.
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Os ferros executados durante a propria concretagem do pilar - dobrados, faceando a
férma internamente - ou com ferros posteriormente embutidos em furos executados com brocas
de videa, seguido de limpeza e colagem com resina epdxi ou poliéster ou com o uso de telas
fixadas na estrutura com o auxilio de pinos aplicados por meio de tiros.

As telas empregadas tém relacéo direta com a espessura das paredes a serem construidas,
portanto onde existirem paredes com espessura de 15cm e 20cm, devem ser empregadas telas
de 7,5cm e 12cm, sucessivamente, duas telas de 7,5cm, com distancia de 4cm entre elas.

Sobre 0s véos de esquadrias em paredes de alvenaria, onde ndo houver viga, deveréo ser
executadas vergas de concreto armado com o minimo de 30cm de apoio para cada lado do vao.

A execucdo das paredes serad cuidadosamente nivelada, prumada e em esquadro.

Dever-se-a conferir nivel, prumo, e esquadro a cada 50 cm de altura. Na execuc¢do das
paredes, quando da locagéo dos véos das portas, serdo deixadas golas de 15cm, no encontro
com paredes ortogonais.

As trés primeiras fiadas do pavimento térreo e quaisquer outros abaixo desse, deverdo
ser assentadas com argamassa impermeabilizante que esté incluida na composic¢ao dos custos
deste subitem.

As alvenarias deverdo ser interrompidas 15 cm abaixo das vigas ou lajes, ficando o
arremate final (encunhamento) para ser feito depois que as alvenarias de todos os pavimentos
ja tiverem executadas. Os tijolos serdo molhados por ocasido de seu emprego, e Serdo
assentados com argamassa de cimento e saibro &spero, no trago de 1:8. No caso de utilizacéo
de argamassa expansiva, 0 espagamento entre o respaldo da alvenaria e a viga sera de
aproximadamente 30 mm.

Os blocos ceramicos utilizados para a execugdo das alvenarias deverdo possuir laudos
de aprovagdo em testes de resisténcia, absorcdo e controle da qualidade de materiais de
construcdo realizados periodicamente no CIENTEC - Fundacdo de Ciéncia e Tecnologia e

aprovados pela fiscalizacao.

8.3. Chapisco para Reboco

Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverao ser limpas retirando as partes
soltas e umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo. O chapisco devera ser executado
em todas as paredes de alvenaria que serdo revestidas com ceramica ou pintura e serdo aplicados

inclusive nas vigas, pilares e laje.
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O revestimento do tipo chapisco sera caracterizado por uma camada de 7mm de
argamassa forte de cimento e areia, sendo aplicado em todas as superficies a serem revestidas
com emboco tendo a finalidade de melhoria da aderéncia. A aplicacdo do material dar-se-a com
colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superficie, tendo a cura em
aproximadamente 3 (trés) dias. Estdo incluidos neste item todo o material e mao-de-obra

necessarios para a execucao do servico.

8.4. Massa Unica

Apdbs a pega completa, com suas superficies limpas e isentos de particulas soltas e
suficientemente molhadas com brocha, aplicar-se-a4 reboco massa Unica para recebimento de
pintura, com espessura 25 milimetros de cimento, cal hidratada e areia fina peneirada.

Os rebocos serdo desempenados com régua e desempenadeira de aco, ndo sendo tolerada
qualquer ondulacéo ou desigualdade nos parametros.

O caixa das instalagdes estara perfeitamente arrematado com o reboco.

O acabamento final serd a feltro e/ou esponja.

8.5. Massa acrilica
Deveréa ser aplicada massa acrilica, conforme especificacdo do fabricante, em toda a
parede nova com desempenadeira de aco e espéatula, evitando imperfei¢Ges, trincos e

danificagdes.

8.6. Janela de aluminio e vidro.

As esquadrias serdo de aluminio na cor branco, fixadas na alvenaria, em véos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverdo ter espessura minima 6mm e
ser temperados.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros seréo do tipo liso incolor e temperado com espessura de 6mm.

A colocacéo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagéo, verificando
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execucdo do
chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacéo

com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.
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O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, Como 0 ago, zinco
ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apds a fabricacéo e até o0 momento de montagem,

as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies
das pecas, especialmente na fase de montagem.

B

Imagem. Véo para instalacdo da janela.

8.7. Remocdo e reinstalacdo da porta de madeira

A porta a ser removida da lavanderia devera ser reutilizada na despenda, conforme
indicacéo em projeto.

A execucdo devera ocorrer de forma que ndo seja danificada a porta existente. Apés a

execucdo do recorte da alvenaria e acabamento devera ser reinstalada com espuma expansiva.
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9. FORRO

9.1. Remogéo do forro de madeira

Nas salas conforme demarcado em projeto devera ser removido o forro de madeira
existente para execuc¢édo do forro em PVC.

Toda demolicéo deve ser executada por profissionais capacitados e com equipamento
de seguranca adequados.

Todo material removido deve ser destinado a locais adequados para descarte ou

reaproveitamento.

9.2. Forro PVC e concerto o forro de PVC existente

Para que os servicos de forros e revestimentos sejam iniciados e/ou finalizados a
fiscalizacdo responsavel devera ter aprovado os servigos executados de instalacoes elétricas e
hidrossanitarios.

Quaisquer itens executados de instalagbes em desconformidade com os projetos e
memoriais descritivos especificos constantes na documentacdo técnica desta obra deverdo ser
corrigidos e novamente apresentados para analise junto a fiscalizacdo para liberacdo da
execucdo dos servicos de forro.

Seré executado nos sanitarios conforme demarcados em projeto forro em PVC liso,
branco na altura do pé direito especificado, em toda o espago, com roda-forro e estrutura de
sustentacdo e com acabamento junto as paredes com cantoneira também em PVC.

Os forros deverdo ser perfeitamente nivelados, com afastamento de apoio conforme
especificacdo do fabricante, de modo que o encaixe fique perfeito, sem deixar espacos entre as
pecas. Sera fixado em estrutura de madeira, com gradeamento de 40 x 40cm, utilizando prego
12x12, de maneira que fiqguem aparentes.

Nas salas onde o forro estiver danificado devera ser removido e refeito a estrutura de

madeira e fixado novamente o forro existente.
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Imagém. Forro PVC a ser concertado. Sala de aula 03.

/

Imagem. Forro PVC a ser concertado. Circulagdo.

9.3. Concerto da manta aluminizada existente e substituicdo de trechos
danificados.

O sistema de forragdo do patio central em manta aluminizada devera ser concertado com
remocdo e nova fixacdo da manta existente com fita adesiva aluminizada e arame galvanizado
além de substituicdo dos trechos danificados.

A manta a ser utilizada nos trechos danificados € manta aluminizada nas duas faces,
para subcobertura, e = *2* mm

As quantidades podem sofrer alteragdes devido as condicdes fisicas da manta existente,

onde s6 podera ser observada com a remogdo e recolocacdo da mesma.
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Imagem. Sistema de forracdo em manta aluminizada a ser concertado.

X
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Imagem. Sistema de forragdo em manta aluminizada a ser concertado.
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Imagem. Sistema de forragdo em manta aluminizada a ser concertado.

Imagem. Sistema de forracdo em manta aluminizada a ser concertado.

10. PISOS

10.1. Regularizacgao de piso em concreto

O piso da sala de aula 01 devera ser regularizado. Para isso devera ser quebrado o
revestimento cerdmico existente, possibilitando melhor aderéncia com a camada de
regularizacéo.

A camada de regularizacdo devera ser em concreto FCK = 20MPA, traco 1:2,7:3 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1). A camada é varial sendo que ndo podera ocorrer
desniveis da sala para o patio externo.
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Imagem. Desnivel no piso da sala que devera ser regularizado.

10.2. Revestimento ceramico

O revestimento por cerdmica retificado modelos, 45x45 cm classe A, ou equivalente,
retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, cor branco, de primeira qualidade (Classe
A), apresentando esmalte acetinado, vitrificacgdo homogénea e coloracdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de
qualquer imperfeicéo.

A argamassa a ser usada devera ser especifica para o tipo de material utilizada, tipo AC
I11. O rejunte deve ser cimenticio, na cor mais proxima possivel da peca de ceramica, e sua
aplicacdo deve seguir todas as instrucbes do fabricante, sendo executado apds 72 horas da

instalagdo do porcelanato.

10.3. Rodapé ceramico com 7cm de altura

Ao longo de todo o perimetro dos ambientes internos, onde ndo possui ou esta
danificado, deveré ser instalado uma faixa de protecdo ao longo das bases das paredes, junto ao
piso em cerdmica com mesma tonalidade e modelo da cerdmica utilizado no piso, devera ser
fixado com argamassa tipo ACIIl e com rejunte cimenticio com tonalidade semelhante a

ceramica.

10.4. Execucdo de calgada de acesso em bloco de concreto intertravado e vigas de
contencgéao
Inicialmente deve-se preparar o terreno, ou seja, fazer uma base para assentamento,

sobre o solo compactado.
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Sobre o solo compactado espalha-se uma camada de pé de pedra, com espessura de
5,00cm que depois deve ser devidamente compactada, e entdo formaréd a base. Verificar o
nivelamento da base de assentamento, e iniciar a colocacdo das pecas, conforme projeto.

A pavimentacdo serd de pavimento intertravado com blocos de concreto vibro prensado
(paver) na cor cinza, nas dimensfes de 200x100x60mm, com faixas podotateis cor vermelha,
nas mesmas dimens6es(200x100x60mm), todos com resisténcia a compressdo minima de 35
MPa, e produzidos de acordo com as especificacdes das Normas NBR 9781/13 da ABNT. Os
blocos devem ser colocados em linha e bem nivelados, batidos e sem falhas. Apds o
assentamento, o Paver devera ser compactado e rejuntado com p6 de pedra.

As execucdes deverdo seguir 0s projetos em anexos e, em caso de duvidas, consultar a
NBR 9050/2020, assim como a fiscalizagdo técnica do municipio.

Apo6s a colocacdo das pecas, conforme o projeto, espalhar p6 de pedra até o
preenchimento total das juntas. Varrer o excesso e passar a placa vibratoria sobre o pavimento,

para melhor conformacdo das pecas.

10.5. Rampas de acesso em concreto

No acesso das salas e da edificacdo deverad executado duas rampas que possibilitem o
acesso ao edificio, executadas em concreto com acabamento.

Devera ser removido o revestimento cerdmico existente, apenas no local onde sera
executado a rampa, devera ser demarcado com uma fita e posterior a execucdo do recorte da
ceramica, executado com o maximo de cuidado evitando danificagBes nas ceramicas existentes,
em seguida devera ser executado a rampa em concreto FCK = 20MPA, Traco 1:2,7:3 (Cimento/

areia média/ brita 1.
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Imagens. Rampas a serem adequadas e construidas.
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10.6. Piso tatil emborrachado

O piso tatil a ser utilizado no projeto deve atender as especificacdes estabelecidas na
NBR 16537 e na NBR 9050/2020.

Serd instalado diretamente sobre o piso existente sequindo a localizacéo estabelecida no
projeto arquitetdnico.

Especificacdes Piso tatil de alerta/direcional:

Material: Borracha macia e atdxica.

Tipo: Placa

Modelo: Alerta ou direcional

Cor: Azul

Dimensdes: 25,0 x 25,0 cm

Espessura: 5 mm

Textura e desenho: Conforme a NBR 16537/2016 Acessibilidade - Sinalizacéo tatil no
piso - Diretrizes para elaboracao de projetos e instalacdo e a NBR 9050/2020 Acessibilidade a
edificacOes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

Sinalizagéo podo tatil de alerta ou direcional.

Aplicacdo: colado com cola de contado para borracha, conforme especificacdo do
fabricante.

INSTRUCOES PARA INSTALACAO:

Abrir uma quantidade suficiente de caixas de placas de piso para dispor da quantidade
de material necessario para cobrir cada area.

Misturar as pecas das diversas caixas para garantir que ndo ocorram variacdes de tons
em nenhuma area especifica.

Verificar se 0 piso esta isento de dleo, graxa, poeira ou outras substancias que possam
prejudicar a adeséo das placas de borracha.

Como auxilio do esquadro fazer uma marcacdo com fita adesiva na area que recebera
ataque quimico com solventes e adesivos.

Examinar as superficies e as areas adjacentes onde os produtos serdo instalados e
verificar se estdo protegidas, vedadas.

Retirar qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura ndo compativel com o

adesivo a ser utilizado. Usar solvente, espatula e trapos.
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Espalhar adesivo no piso na quantidade suficiente para permitir a instalacdo dos
materiais de piso antes da secagem inicial. Evitar respingos fora do piso, como em paredes,
esquadrias, etc.

Espalhar adesivo no verso das placas de borracha. Verificar se o piso e placas de
borracha estdo levemente secos e inicie a colagem peca por peca.

Ajustar o layout das pecas de forma a evitar a necessidade de unidades menores que %2
peca.

Apbs a colagem do piso tatil, deve ser aplicado um vedador de bordas. Sendo um filete
de 3 a 4 mm de espessura nas extremidades do piso tatil. A liberacdo da area devera ocorrer

somente apds 3 horas para a cura total do vedador de borda.

10.7. Concerto no piso de taco de madeira
Nas salas onde possui piso em taco de madeira devera ser verificado as pecas que estao

soltas e danificadas. Onde deverdo ser substituidas e fixadas novamente.

Imagem. Pecas em taco de madeira a serem substituidas.

10.8. Playground

No espaco definido como playgrond devera ser compactado a camada de brita existente
e executado uma camada de 10 cm em areia média.

Somente podera ser instalado a areia apés a instalacdo dos brinquedos do playground,

executados separadamente pelo municipio.
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11. PINTURA

11.1. Preparo de superficie e aplicagdo de massa acrilica

Todas as superficies a pintar, repintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento
a que se destinam. Elementos soltos ou revestimentos falhos deverdo ser reparados e/ou
eliminados para o recebimento da pintura.

Devera ser lixado e removido a pintura existente na platibanda metalica e demais locais

onde possuir imperfeicdes.

= -

Imagens. Superficies a serem lixadas e limpas para a execuc¢do da pintura.

11.2. Massa Acrilica para Interior e Exterior

Devera ser aplicada massa acrilica, conforme especificacdo do fabricante, em todas as
paredes internas e fachadas com desempenadeira de agco e espatula, onde estiverem com
imperfeicdes, trincos e danificagdes.

11.3. Pintura
Os servigos de pintura deverdo ser executados somente por profissionais de comprovada
competéncia e de acordo com as recomendacdes dos fabricantes. Todas as superficies a pintar,

repintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e
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convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.
Elementos soltos ou revestimentos falhos deverdo ser reparados e/ou eliminados para o
recebimento da pintura.

As tintas aplicadas devem ser de primeira linha, de boa qualidade e produzidas por
industrias especializadas e de gabarito. Deverdo ser dadas tantas demdos quantas forem
necessarias até que sejam obtidas a coloracdo uniforme desejada e tonalidade equivalente,
partindo-se dos tons mais claros, para os tons mais escuros.

Deverdo ser tomados todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e
escorrimento nas superficies ndo destinadas a pintura, as quais serdo protegidas com papel,
fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisorios ou equivalentes. Os respingos inevitaveis
serdo removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca.

A segunda demdo de tinta e as subsequentes s6 poderao ser aplicadas quando a anterior
estiver perfeitamente seca. Quando ndo houver especificacdo do fabricante, em contréario,
devera ser observado um intervalo minimo de 24 horas entre as diferentes aplicagfes. Igual
cuidado devera ser tomado entre uma demao de tinta e massa, observando-se um intervalo
minimo de 24 horas.

Observa-se que se até a segunda demdo a superficie ndo estiver com acabamento
homogéneo a contratada devera executar tantas deméos quantas forem necessarias até que se
obtenha a cobertura uniforme desejada. Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal

abrigados, ndo deverdo ser executados em dias de chuva.

12. FECHAMENTO EXTERNO

12.1. Fechamento lateral

Devera ser executado o fechamento do patio na extensdo em toda a extensdo do terreno
conforme definido em projeto.

Deveréa ser removido uma pedra do muro de contencdo existente para a execuc¢do da
sapata em concreto. Para fixacdo dos pilaretes metalicos. Onde ndo possuir muro de pedra
deveréa ser executada no solo.

Serd utilizado alambrado em pilaretes metalicos DN 65 mm (2 1/2"), e = 3,35 mm com
pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre perfil

metalico executado em fabrica e fechamento com tela de arame galvanizada revestida em pvc,
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quadrangular/losangular, fio 2,11 mm (14 BWG), bitola final = *2,8* mm, malha 8* x 8* cm,
h=2m.

Montantes: Os montantes deverdo ser chumbados em superficie de concreto,
recomenda-se que a profundidade minima de penetracdo dos elementos de fixacao (ancoragens)
ao concreto ndo seja inferior a 300 mm. Devera ser executado um montante para fixacdo na
base de apoio distancia aproximada de 2,00 m.

Devera também ser executado um portdo para fechamento da area técnica, conforme

detalhamento em projeto, no mesmo material das grades.

Imagem. Modelo do portéo a ser executado.

12.2. Fechamento frontal

Na parte frontal e lateral onde possui grade metalica, devera ser removido os detalhes
existentes na parte superior e feito a emenda de nova estrutura com material similar ao existente,
aumentando a altura da grade. Devera ser lixado e pintado toda a estrutura com tinta alquidica
de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metalico na cor

definido em projeto. Posteriormente devera ser fixado novamente no local.

12.3. Corrimaos

A fabricacéo e instalagéo dos corrimdos devem respeitar as especificacbes das normas
NBR 9050/2015, NBR 9077/2001, NBR 14718/2008 e da Instrucdo Normativa IN 09 — Sistema
de Saida de Emergéncia, do corpo de bombeiros de Santa Catarina.

A estrutura do corrimdo sera feita com montantes verticais espacados a no maximo 90
cm (dependendo das condigdes do local), produzidos com tubos de 2”°de diametro, 3,00 mm de
espessura, com altura conforme projeto. Acima dos montantes verticais sera soldado os

montantes horizontas produzidos com tubos de 2”de didmetro, 3,00 mm de espessura.
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Os corrimaos serdo feitos em tubo de 1.1/2°” de diametro e 3,00mm de espessura, fixado
a uma altura conforme indicagéo em projeto.

As finalizagOes das barras do corrimdo deverdo ser arredondadas, conforme NBR
9050/2020.

A fixacdo do conjunto no piso se daré através de chapa de aco e chumbador. A chapa
de aco tera espessura de 9.5 mm e dimens@es de 100x100 mm. Os chumbadores serdo parafusos

de 3/8” de didametro ¢ 100 mm de comprimento.

Guarda corpo Corrimao

Prolongamento 530
do comimao = ﬁ

[ o], Prolongamen}o
S do corrimédo

Apoio corimao

092
0.70

Guia de balizamento

Piso de alerta i)

Piso de alerta

b) Corrimao em rampas

Imagem. Fig.76 — Corriméos em escada e rampas — NBR9050/2020

Devera ser executado uma guia de balizamento H:10cm em concreto FCK = 20MPA,
traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia media/ brita 1) e treliga nervurada (espagador),
altura = 120,0 mm, didmetro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, didmetro da diagonal

= 4,2 mm. guia com acabamento e requadro

13. COBERTURA

Devera ser instalado uma algerosa metalica no encontro dos telhados, afim de evitar
infiltragcdes.

Devera também ser verificado toda a extensdo do telhado e corrigido novos pontos de

infiltracdo que possam surgir, bem como a substituicdo de pecas danificadas.

14. HIDROSSANITARIO
Devera realizado as adequacdes das tubulacBes para os pontos de agua e esgoto
conforme locacdo dos utensilios em projeto, deverd ser executado com a ligacdo na rede

existente.

Devera ser destinado o0 esgoto para a estacao de tratamento existente no terreno.
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15. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Devera ser executado conforme especificacbes em memorial descritivo especifico e
projeto preventivo contra incéndio.

Em caso de davidas e inconformidades devera ser consultado o responsavel técnico
pelo projeto.

16. LIMPEZA FINAL DA OBRA
A contratada devera entregar o local completamente limpo e com todos os sistemas e

equipamentos em plenas condi¢des de ocupacdo e uso no ato da entrega da obra.

Na finalizacdo dos servicos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condi¢Ges de uso, para que a Fiscalizacao efetue

0 recebimento provisorio da mesma.

Cunhatai-SC, 21 de novembro de 2023.

ADRIEL STUCHI LUCIANO FRANZ
Arquiteto e Urbanista Prefeito Municipal de Cunhatai
CAU A147216-0
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