

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CUNHATAI CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010 Endereço: Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro CEP: 89886-000 - Cunhataí	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 6/2024
	Processo Adm.: 26/2024 Data do Processo: 07/06/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, XI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 26/2024
b) **Nr. Licitação:** 6/2024 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 10/06/2024
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA ROMANA WERLANG - Trecho II e RUA ENGENHEIRO AGRÔNOMO ESTEVÃO MATHIAS FRANKEN - Trecho II e III, COM ÁREA TOTAL DE 2.849,20M², LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO FRANKEN CENTRO DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/CÁLCULO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.*

Participante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INF

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA ROMANA WERLANG - Trecho II e RUA ENGENHEIRO AGRÔNOMO ESTEVÃO MATHIAS FRANKEN - Trecho II e III, COM ÁREA TOTAL DE 2.849,20M ² , LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO FRANKEN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/CÁLCULO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.	1,000	UND	206.180,23	206.180,23

Total do Participante: 206.180,23

Total Geral: 206.180,23

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Obras de Melhoria da Infraestrutura Urbana	05.001.15.451.0013.1031.4.4.93.00.00	R\$ 206.180,23

Cunhataí, 10/06/2024

.....
LUCIANO FRANZ
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável