



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ**

Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 8/2024**

Processo Adm.: 29/2024

Data do Processo: 20/06/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, XI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 29/2024
b) Nr. Licitação: 8/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 21/06/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ROMANA WERLANG - Trecho I E RUA ENGENHEIRO AGRÔNOMO ESTEVÃO MATHIAS FRANKEN - Trecho I, COM ÁREA TOTAL DE 1.420,95 M², LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO FRANKEN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CÁLCULO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.*

Participante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INF

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ROMANA WERLANG - Trecho I E RUA ENGENHEIRO AGRÔNOMO ESTEVÃO MATHIAS FRANKEN - Trecho I, COM ÁREA TOTAL DE 1.420,95 M ² , LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO FRANKEN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CÁLCULO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.	1,000	UND	291.203,93	291.203,93

Total do Participante: 291.203,93

Total Geral: 291.203,93

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Obras de Melhoria da Infraestrutura Urbana	05.001.15.451.0013.1031.4.4.93.00.00	R\$ 250.000,00
Obras de Melhoria da Infraestrutura Urbana	05.001.15.451.0013.1031.4.4.93.00.00	R\$ 41.203,93

Cunhataí, 21/06/2024

.....
LUCIANO FRANZ
 PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável