



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ**

Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí  
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010  
E-mail: Site:

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 8/2024**

**Processo Adm.: 28/2024**

**Data do Processo: 18/06/2024**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 6, XLI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 28/2024  
b) **Nr. Licitação:** 8/2024 - PR  
c) **Modalidade:** Pregão presencial  
d) **Data de Homologação:** 05/08/2024  
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE EVENTUAIS E FUTURAS EXECUÇÕES DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, VISANDO MELHORIAS EM ESTRADAS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC*

**Lote: 1**

**Participante: KNAPP & CIA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DIÂMETRO DE FURO 1,0" - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO LINEAR DE ROCHA (DIÂMETRO DE FURO 1,0") E DETONAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E OUTROS ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Marca:	1.000,0	ML	116,3967	116.396,70
2	DIÂMETRO DE FURO 2,5" - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO LINEAR DE ROCHA (DIÂMETRO DE FURO 2,5") E DETONAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E OUTROS ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Marca:	2.000,0	ML	99,4553	198.910,60
3	DIÂMETRO DE FURO 3,0" - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO LINEAR DE ROCHA (DIÂMETRO DE FURO 3,0") E DETONAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E OUTROS ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Marca:	1.000,0	ML	88,6927	88.692,70

**Total do Participante: 404.000,00**

**Total Geral: 404.000,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Ações do Departamento de Infraestrutura e Transportes	05.002.26.782.0014.2045.3.3.90.00.00	R\$ 407.200,00

Cunhataí, 05/08/2024

.....  
LUCIANO FRANZ  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**