



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ**

Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 11/2024**

Processo Adm.: 35/2024

Data do Processo: 13/08/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, XI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 35/2024
b) Nr. Licitação: 11/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 19/08/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CIDIR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA A PERFEITA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.*

Participante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - CIDIR

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO DE CARREGADEIRA ARTICULADA TELESCOPICA COM IMPLEMENTOS	100,000	HRS	150,00	15.000,00
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE CONCRETO	14,000	CAR	710,00	9.940,00
3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	1.000,0	M²	7,71	7.710,00
4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	7.000,0	M²	2,72	19.040,00
5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), APLICADOS NA VIBRO ACABADORA.	260,000	TON	450,00	117.000,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	4.000,0	M²	14,50	58.000,00
Total do Participante:				226.690,00	

Total Geral: 226.690,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Obras de Melhoria da Infraestrutura Urbana	05.001.15.451.0013.1031.4.4.93.00.00	R\$ 113.345,00
Obras de Melhoria da Infraestrutura Rural	05.002.26.782.0014.1004.4.4.93.00.00	R\$ 113.345,00

Cunhataí, 19/08/2024

.....
 LUCIANO FRANZ
 PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável