



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ**

Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí  
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010  
E-mail: Site:

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 13/2024**

**Processo Adm.:** 42/2024

**Data do Processo:** 21/10/2024

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, IX e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 42/2024  
**b) Nr. Licitação:** 13/2024 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:** 23/10/2024  
**e) Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ACESSO À RODOVIA SC/160 - TRECHO I, II, III, IV E V - ETAPA II, COM ÁREA TOTAL DE 7.805,40 M<sup>2</sup>, NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.*

**Participante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - CIDIR**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ACESSO À RODOVIA SC/160 - TRECHO I, II, III, IV E V, COM ÁREA TOTAL DE 7.805,40 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.	1,000	UND	531.572,58	531.572,58

**Total do Participante: 531.572,58**

**Total Geral: 531.572,58**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Obras de Melhoria da Infraestrutura Rural	05.002.26.782.0014.1004.4.4.93.00.00	R\$ 531.572,58

Cunhataí, 23/10/2024

.....  
LUCIANO FRANZ  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**