



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ**

Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí  
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010  
E-mail: Site:

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 15/2024**

**Processo Adm.: 49/2024**

**Data do Processo: 16/12/2024**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, XI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 49/2024  
**b) Nr. Licitação:** 15/2024 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:** 16/12/2024  
**e) Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE LINHA SANTA CECÍLIA – TRECHOS I, II E III, COM ÁREA TOTAL DE 3.303,50 M<sup>2</sup>, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CÁLCULOS E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.*

**Participante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - CIDIR**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE LINHA SANTA CECÍLIA - TRECHOS I, II E III, COM ÁREA TOTAL DE 3.303,50 M <sup>2</sup> , NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CÁLCULOS E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.	1,000	UND	484.273,21	484.273,21

**Total do Participante: 484.273,21**

**Total Geral: 484.273,21**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Obras de Melhoria da Infraestrutura Urbana	05.001.15.451.0013.1031.4.4.93.00.00	R\$ 484.273,21

Cunhataí, 16/12/2024

.....  
LUCIANO FRANZ  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
Assinatura do Responsável