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Planta baixa: Instalações existentes
Escala. 1:200

Remover poste
de concreto e

todas estruturas
nele

Remover rede BT:
cabo multiplexado
Verificar propriedade

Remover rede BT:
cabo multiplexado

Rede MT da Ceraçá
a ser removida

Remover estruturas de iluminação
e entregar na prefeitura ou local indicado
pela prefeitura

Poste e estruturas
da Ceraçá a ser
removido

Poste, transformador e estruturas
da Ceraçá a ser removidoAncorar rede BT:

Deixar sobra do
cabo multiplexado

para emenda

Estruturas de iluminação devem
ser removidas e entregues para
a prefeitura ou local indicado pela
prefeitura

LEGENDA

Poste de concreto DT na via

Poste de concreto DT no terreno

SE - Transformador 23,1kV/380V em poste

Rede distribuição energia BT - 380V
Rede distribuição energia MT - 23,1kV

TD nº 49103

Rede de distribuição
CERAÇÁ - BT e MT

Local para nova SE

S

O

N

E

Limite passeio/propriedade

Limite passeio/propriedade

Executar acesso

Rede MT da Ceraçá
a ser removida
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