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MUNICIPIO DE CUNHATAI

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(Lei Federal n°® 14.133/2021: art. 6°, XX c/c art. 18, 8§ 1° e 2°)

Elementos

Obrigatoério
Responder?

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO.

O Municipio de Cunhatai/SC enfrenta a necessidade de garantir a adequada vazao da agua em suas
vias publicas, evitando transtornos a populacao, especialmente em periodos de maior incidéncia de
chuvas. A insuficiéncia ou desgaste das estruturas existentes pode comprometer a trafegabilidade, a
seguranca dos usuadrios e a conservacdo das estradas, tornando essencial a manutencao continua e
a adequacao dessas infraestruturas.

Além disso, ha demanda por melhorias no abastecimento de agua em areas rurais, visto que a
disponibilidade hidrica é fundamental para o atendimento da populacdo, bem como para a
manutencao das atividades agricolas e pecuarias. A auséncia de estruturas adequadas pode impactar
o fornecimento de agua tanto para consumo quanto para as demandas produtivas locais.

Também se verifica a necessidade de otimizacdo dos sistemas de drenagem, garantindo o correto
escoamento das aguas pluviais e reduzindo riscos de acimulo excessivo em determinados pontos, o
que pode comprometer a integridade das vias e das propriedades préoximas.

Dessa forma, torna-se imprescindivel atender a essas necessidades para assegurar o bom
funcionamento da infraestrutura municipal e o bem-estar da populacao.

SIM
Art. 18, § 1°,
Ic/c§2°

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO.

O Municipio de Cunhatai ainda nédo conta com o Plano de Contratagcées Anual para o ano de 2025,
portanto ndo ha como ser indicado

NAO
Mas se nao
tiver, precisa
indicar que

ainda néo
houve o
planejamento
da
contratacao
anual
Art. 18, § 1°,
Ic/cg2°
REQUISITOS DA CONTRATACAO. NAO
Tendo em vista tipo de contratacao, € necessario para que ela ocorra que seja comprovado Mas se nao
1. Quanto a habilitaciao juridica: responder,
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, precisa
em se tratando de sociedades comerciais, € no caso de sociedades por acdes, acompanhado de | justificar -
documentos de eleicdo de seus administradores. (dispensado caso apresentado no credenciamento); | art. 18, § 2°
e c/c art. § 1°,
b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 111

no Pais, e ato de registro ou autorizacédo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

2. Quanto a regularidade fiscal:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos administrativos
pela Secretaria da Receita Federal, conjunta com INSS;
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d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
expedida pelo 6rgdo competente;

e) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com certiddo negativa de débito
expedida pela prefeitura municipal do domicilio ou sede da proponente;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando
situacédo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo da certidao negativa (CNDT).

3. Quanto a qualificacdo econémica financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia, concordata e recuperacdo judicial (EPROC e/ou SAJ) valida no
respectivo estado federado da sede da proponente.

a.l) Caso na certiddao conste qualquer acao judicial distribuida, deverdo ser apresentados os
comprovantes de quitacdo dos débitos ou certidao explicativa que aponte a situacdo da demanda
judicial;

a.2) Caso a licitante encontra-se em recuperacao judicial, devera ser apresentado, junto com a
Certidéao Positiva, o plano de recuperacao judicial, devidamente aprovado e homologado pelo juizo
competente, em plena vigéncia (ou outro documento/certiddo, emitido pela instancia judicial
competente, certificando assim a aptiddo economica e financeira para participar do certame.

4. Quanto a qualificacdo técnica:

a) Atestado de Capacidade Técnica, emitida por entidade publica ou privada, comprovando a
prestacao/entrega do objeto conforme requerido;

b) Declaracao Unificada:

1. a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracido Publica, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63° da Lei
n° 14.133, de 1 de abril de 2021;

2. o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condi¢cbdes gerais da contratacao, constantes do
procedimento;

3. que nao foi declarada inidonea, para licitar ou contratar como Poder Publico em qualquer de suas
esferas.

4. que conhece as intervencdes que serdo realizadas, as caracteristicas técnicas das atividades que
deverdo ser realizadas para a execucao dos servicos, bem de todas as informacoes e das condicoes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo;

S. que para os devidos fins de direito, cumpre plenamente os requisitos da habilitacao estabelecidos
nas clausulas do termo em epigrafe.

6. que ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,;

7. que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa;

8. que atende ao inciso VI, do art. 68, da Lei n°® 14.133/2021, que se refere ao inciso XXXIII, do art.
7°, da Constituicao Federal, que diz o seguinte: “Proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao
de aprendiz, a partir de quatorze anos”;

9. que a quantidade de tubos solicitada pela secretaria responsavel devera ser entregue na Garagem
Municipal de Maquinas e Veiculos, no prazo maximo de 07 (sete) dias apds o envio/recebimento da
solicitacao de fornecimento, formalizada pelo setor de compras do municipio;
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10. que ira dispor de atendimento em horario comercial, além de manter um plantao emergencial,
garantindo entregas em qualquer dia da semana quando houver necessidade.;

11. que se compromete a adotar todas as medidas necessarias para mitigar eventuais impactos
ambientais decorrentes do fornecimento dos bens descritos no processo licitatéorio, observando as
normas ambientais vigentes e os principios da sustentabilidade;

12. que os produtos ofertados atendem, sempre que aplicavel, aos requisitos de baixo consumo de
energia e de uso racional de recursos naturais, bem como assegura a implementacdo de
procedimentos de logistica reversa para o descarte, desfazimento e reciclagem de residuos, materiais
e embalagens, em conformidade com a legislacdo ambiental e as boas praticas de gestiao sustentavel;
e

13. que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguacdes que se facam necessarias. Por ser a expressao da verdade,
assumindo inteira responsabilidade por esta declaracéo, sob pena do art. 299 do Cédigo Penal.

LEVANTAMENTO DE MERCADO.
Para atender a necessidade identificada, foram analisadas trés alternativas possiveis:
1. Aquisicao de tubos de concreto com e sem armacao, por meio da contratacdo de empresas
especializadas e fabricantes desses produtos.
2. Fabricacdo propria dos tubos de concreto, utilizando mé&o de obra dos funcionarios do
municipio.
3. Contratacao de profissionais qualificados para a fabricacdo dos tubos diretamente nas
propriedades rurais ou em locais indicados pela secretaria solicitante.
Apés analise técnica e economica, verifica-se que a aquisicao dos tubos de concreto de empresas
especializadas apresenta a melhor relacio custo-beneficio para a administracdo publica. Essa
solucao permite um controle mais eficiente dos custos e das quantidades adquiridas, garantindo maior
previsibilidade orcamentaria e qualidade nos materiais fornecidos.
As alternativas de fabricacido propria ou por meio da contratacdo de profissionais especificos para
producéo local mostram-se inviaveis, principalmente devido a falta de estrutura adequada, local
apropriado e servidores capacitados para a execucdo do servico. Além disso, a producao interna
demandaria investimentos iniciais elevados em equipamentos, insumos e treinamentos, tornando a
alternativa economicamente desvantajosa para o municipio.
Dessa forma, a contratacdo de empresas especializadas se apresenta como a solucido mais viavel e
eficiente, atendendo as necessidades municipais de forma agil, segura e economicamente sustentavel.

NAO
Mas se nao
responder,

precisa
justificar —
art. 18, § 2°
c/c art. § 1°,
111

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO.

Com base na analise realizada, verifica-se que a aquisicdo de tubos de concreto com e sem armacao
é a alternativa mais adequada para atender as necessidades do Municipio de Cunhatai/SC. Essa
modalidade garante eficiéncia na reposicdo e ampliacao da infraestrutura municipal, assegurando o
fornecimento continuo de materiais essenciais para a manutencao das vias publicas, drenagem pluvial
e abastecimento de Agua em areas rurais.

Para a completa implementacdo da solucdo, o fornecedor contratado devera atender aos seguintes
requisitos:

o Entrega eficiente: A quantidade de tubos solicitada pela secretaria responsavel devera ser
entregue na Garagem Municipal de Maquinas e Veiculos, no prazo maximo de 07 (sete) dias
apo6s o envio/recebimento da solicitacdo de fornecimento, formalizada pelo setor de compras
do municipio.

o Disponibilidade e atendimento: O fornecedor devera dispor de atendimento em horario
comercial, além de manter um plantio emergencial, garantindo entregas em qualquer dia
da semana quando houver necessidade.

NAO
Mas se nao
responder,

precisa
justificar —
art. 18, § 2°
c/cart. § 1°,
111
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e Qualidade e conformidade: Os tubos fornecidos deverao atender aos padroes de qualidade
exigidos, respeitando as especificacdes contratuais quanto a resisténcia, durabilidade e
dimensoées. Além disso, deverdo ser entregues nas quantidades e valores estabelecidos na
solicitacao de fornecimento, com comprovacédo formal de aceite pelo municipio.

Considerando as caracteristicas do objeto, que envolve bens cujos padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, com especificacdes amplamente disponiveis
no mercado, conforme o art. 6°, inciso XLI e art. 28, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021 —, adotara-se a
modalidade de Pregdo, na forma presencial.

A escolha pelo Pregdo Presencial encontra respaldo legal no art. 176, II, da Lei n° 14.133/2021,
que estabelece que municipios com até 20.000 habitantes possuem o prazo de seis anos, contado
da publicacédo da Lei (1° de abril de 2021), para implementar a obrigatoriedade de licitacio sob forma
eletronica. Cunhatai, enquadrando-se nesse critério populacional, esta legalmente autorizado a
realizar o pregdo de forma presencial.

Além disso, considerando que a demanda pelos materiais especializados é variavel e imprevisivel,
conforme necessidade do Departamento competente, optou-se pela utilizacdo do Sistema de Registro
de Precos, formalizado por meio de Ata de Registro de Precos (ARP).

Essa escolha permite 4 Administracdo contratar os servicos de forma gradativa, conforme a real
necessidade, evitando a imobilizacido de recursos orcamentarios e a celebracido de contratos
desnecessarios. O uso do registro de precos proporciona flexibilidade administrativa, planejamento
adequado dos gastos publicos, e possibilidade de adesdo futura por outros 6rgidos ou entidades,
fortalecendo os principios da economicidade e da eficiéncia.

Dessa forma, a solucdo apresentada se mostra tecnicamente viavel, economicamente vantajosa e
eficiente para a administracdo municipal, em conformidade com os principios do planejamento,
eficiéncia, economicidade e interesse publico previstos na Lei n° 14.133/2021.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES.
As quantidades estimadas foram construidas a partir do consumo de 2023 e 2024. Deste modo,
chegou-se ao seguinte numerario:

Item Especificacao Unid. Quantidade

ADUELA/GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO

1 ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 Uni 50.00
(L X A) MISULA DE 20 X20 CM, C=1,00 M, ESPESSURA ' ’

MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA.
TUBO DE CONCRETO DN 1000 mm x 200 mm PS1 MF.
2 Conforme NBR 8890/2020. &b 200,00
TUBO DE CONCRETO DN 1000 mm x 300 mm PS1 MF.
3 Conforme NBR 8890/2020. i 500,00
TUBO DE CONCRETO DN 1000 mm x 400 mm PS1 MF.
4 Conforme NBR 8890/2020. b 800,00
TUBO CONCRETO DN 1000 mm x 600 mm PA2 (ARMADO)
MF. Conforme NBR 8890/2020.

TUBO CONCRETO DN 1000 mm x 800 mm PA2 (ARMADO)
MF. Conforme NBR 8890/2020.

7 TUBO CONCRETO DN 1000 mm x 1000 mm PA2 Th 200,00

(ARMADO) MF. Conforme NBR 8890/2020.
TUBO CONCRETO DN 1000 mm x 1500 mm PA2

T 1
8 (ARMADO) MF. Conforme NBR 8890/2020. b 00,00

Tb 400,00

Tb 250,00

SIM
Art. 18, § 1°,
IVc/c§2°
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° TUBO CONCRETO DN 1000 mm x 2000 mm PA2 Th 50.00
(ARMADO) MF. Conforme NBR 8890/2020. ’

Total de Tubos 2.550,00

ESTIMATIVA DO VALORES

1. Forma de pesquisa:

Para a elaboracdo da estimativa dos valores dos itens objeto desta licitacdo, foram utilizados dados
provenientes de diferentes fontes, a fim de compor uma cesta de precos representativa e adequada a
realidade do mercado. Para tanto, foram considerados: precos fornecidos diretamente por fornecedores
especializados, pesquisas no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP) e consultas a sites de
empresas do setor na internet.

a) Cotacoes de cada item:

Item 1
Municipio de Pedras Grandes Edital PE n° 6.2025 R$ 3.230,00
Municipio de Sangao Edital PE n°® 25.2024 R$ 3.412,00
Municipio de Pomerode Edital PE n° 41.2024 R$ 3.515,62
Municipio de Rio dos Cedros Edital PE n°® 129.2024 R$ 3.608,79
Pré Moldados Maravilhas Orcamento direto R$ 3.200,00*

* Ha somente um orcamento de fornecedor direto, pois dos trés fornecedores procurados, somente um
demonstrou ter o bem para aquisicédo, o que pode ser comprovado pelos orcamentos fornecidos.

SIM
Art. 18, 8§ 1°,
Vic/c§2°

Item 2
Municipio de Porto Unido Edital PE n°® 1.2025 RS 26,50
Municipio de Ararangua Edital PE n° 28.2024 RS 26,75
Consorcio Intermunicipal Multlﬁnahta}rlo dos Municipios da Edital PE n° 02/.2025 RS 26,75
Amaruel - Tubarao
Imperial Pré Moldados LTDA Orcamento direto R$ 48,00
Pro Oeste Ind. e Com. de Artefatos de Cimento e Met. Orcamento direto R$ 60,00
Pré Moldados Maravilhas Orcamento direto R$ 45,00
Item 3
Municipio de Porto Unido Edital PE n° 1.2025 R$ 32,00
Municipio de Ararangua Edital PE n° 28.2024 R$ 37,45
Consorcio Intermunicipal Multlﬁnahta}rlo dos Municipios da Edital PE n° 02.2025 RS 37,45
Amaruel — Tubarao
Imperial Pré Moldados LTDA Orcamento direto R$ 58,00
Pro Oeste Ind. e Com. de Artefatos de Cimento e Met. Orcamento direto R$ 70,00
Pré Moldados Maravilhas Orcamento direto R$ 55,00
Item 4
Municipio de Porto Uniao Edital PE n° 6.2025 R$ 46,00
Municipio de Ararangua Edital PE n°® 25.2024 R$ 52,29
Consorcio Intermunicipal Mu1t1f1na11te~tr10 dos Municipios da Edital PE n° 02.2025 RS$ 52,20
Amaruel — Tubarao
Imperial Pré Moldados LTDA Orcamento direto R$ 68,00
Pro Oeste Ind. e Com. de Artefatos de Cimento e Met. Orcamento direto R$ 80,00
Pré Moldados Maravilhas Orcamento direto R$ 70,00
Sde 10

Tel./Fax (493338.0010)
www.cunhatai.sc.gov.br - e-mail: licitacao@cunhatai.sc.gov.br

Av. 29 de setembro, n° 450, Centro, Municipio de Cunhatai/SC, CEP: 89886-000 - CNPJ: n° 01.612.116/0001-44




Estado ge Santa Catarina ]
MUNICIPIO DE CUNHATAI

Item 5
Municipio de Oliveira Fortes Edital PE n° 93.2025 R$ 271,30
Municipio de Presidente Medici Edital PE n° 108.2025 | R$ 270,67
Imperial Pré Moldados LTDA Orcamento direto R$ 190,00
Pro Oeste Ind. e Com. de Artefatos de Cimento e Met. Orcamento direto R$ 150,00
Pré Moldados Maravilhas Orgamento direto R$ 195,00
Item 6
Municipio de Oliveira Fortes Edital PE n° 93.2025 R$ 432,27
Municipio de Presidente Medici Edital PE n° 108.2025 | R$ 329,42
Imperial Pré Moldados LTDA Orcamento direto R$ 370,00
Pro Oeste Ind. e Com. de Artefatos de Cimento e Met. Orcamento direto R$ 450,00
Pré Moldados Maravilhas Orcamento direto R$ 450,00
Item 7
Municipio de Oliveira Fortes Edital PE n° 93.2025 R$ 539,95
Municipio de Presidente Medici Edital PE n°® 108.2025 R$ 500,07
Imperial Pré Moldados LTDA Orgamento direto R$ 600,00
Pro Oeste Ind. e Com. de Artefatos de Cimento e Met. Orgamento direto R$ 550,00
Pré Moldados Maravilhas Orcamento direto R$ 560,00
Item 8
Municipio de Oliveira Fortes Edital PE n° 93.2025 R$ 1.498,00
Municipio de Presidente Medici Edital PE n° 108.2025 R$ 796,98
Imperial Pré Moldados LTDA Orcamento direto R$ 1.400,00
Pré Moldados Maravilhas Orcamento direto R$ 1.100,00

* Ha somente dois orcamentos de fornecedor direto, pois dos trés fornecedores procurados, somente
dois demonstraram ter o bem para aquisicdo, o que pode ser comprovado pelos orcamentos fornecidos.

Item 9
Arcimol Pré-Moldados e Construtora de Obras Ltda Pesquisa direta em site R$ 2.290,00
Imperial Pré Moldados LTDA Orcamento direto R$ 2.000,00
Pré Moldados Maravilhas Orcamento direto R$ 1. 980,00

* Ha somente dois orcamentos de fornecedor direto, pois dos trés fornecedores procurados, somente
dois demonstraram ter o bem para aquisicao, o que pode ser comprovado pelos orcamentos fornecidos.
* Nao foi possivel localizar o item no Portal Nacional de Compras Publicas. Dessa forma, procedeu-se
a pesquisa diretamente nos sites oficiais dos fornecedores, o que pode ser comprovado pelos
orcamentos obtidos.

2. Método matematico

O método matematico escolhida para a formacdo dos valores estimados foi média aritmético e
mediana, considerando todas as cotacbdes obtidas, de modo a refletir com maior fidelidade o custo
médio praticado no mercado.

O critério adotado para o valor unitario de cada item considerou o coeficiente de variacao (CV):

o Itens com CV < 25% — utilizou-se a média aritmética, por representar adequadamente o
valor médio de mercado.
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e Itens com CV > 25% — utilizou-se a mediana, a fim de reduzir o impacto de precos muito
discrepantes (outliers).
A metodologia adotada esta em conformidade com o artigo 23 da Lei n° 14.133/2021 (Lei de
Licitacées e Contratos Administrativos), o Decreto Municipal n° 130/2025, ¢ IN n°® 9.2024da
Secretaria de Estado da Administracido de Santa Catarina, garantindo fundamentacdo técnica e
legal a estimativa de precos:

Item Especificacio l\l:lezcél)a Me(;:l*a)na CV (%) ‘:il::al:ir:r;gr Quant. | Total (R9)

Aduela/Galeria Pré-

1 Moldada de Concreto | 3.393,08 3.412,00 4.6 3.393,08 50 169.654,00
2,00 x 2,00 m
Tubo de Concreto

2 DN 1000 mm x 200 38,83 35,88 33,5 35,88 200 7.176,00
mm PS1 MF
Tubo de Concreto

3 DN 1000 mm x 300 48,32 46,23 32,9 46,23 500 23.115,00
mm PS1 MF
Tubo de Concreto

4 DN 1000 mm x 400 61,43 60,15 22,3 61,43 800 49.144,00
mm PS1 MF

Tubo de Concreto
DN 1000 mm x 600

5 mm PA2 (Armado) 215,39 195,00 25,3 215,39 400 86.156,00
MF
Tubo de Concreto
DN 1000 mm x 800

6 mm PA2 (Armado) 406,34 432,27 12,7 406,34 250 101.585,00
MF
Tubo de Concreto
DN 1000 mm x 1000

7 mm PA2 (Armado) 549,80 550,00 6,5 549,80 200 109.960,00

MF
Tubo de Concreto
DN 1000 mm x 1500
8 mm PA2 (Armado) 1.198,75 1.250,00 21,5 1.198,75 100 119.875,00
MF
Tubo de Concreto

9  DN1000mm=x2000 | ;49900 200000 7,5 2.090,00 50 | 104.500,00
mm PA2 (Armado)

MF
& Total Geral Estimado: R$ 771.165,00 (setecentos e setenta e um mil, cento e sessenta e cinco
reais)

3. Conclusio:

Dessa forma, a estimativa apresentada reflete os precos médios praticados no mercado, garantindo a
compatibilidade com os principios da economicidade, da transparéncia e da eficiéncia, previstos na
legislacdo vigente.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO.

A divisdo do objeto, em itens ou lotes, ndo é uma regra absoluta, admitindo-se o nao parcelamento,
quando devidamente justificado. Geralmente, o parcelamento do objeto em parcelas menores tende a
aumentar a competitividade e, consequentemente, as chances de alcancar propostas mais vantajosas.
Em conformidade com o disposto no artigo 40, alinea b, da Lei n® 14.133/21, o planejamento da
compra devera observar, entre outros aspectos, o principio do parcelamento, sempre que for
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Tal medida visa ao melhor aproveitamento dos

SIM
Art. 18, § 1°,
VIIIc/c § 2°
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recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade, sem prejuizo da economia de
escala.

No caso especifico do presente objeto, que trata de aquisicdo de tubos de concreto, aplicara o
parcelamento, visto que a natureza da contratacdo ndo exige uma prestacdo de entrega integral e
continua. Os procedimentos podem ser divididos em suas respectivas espécies para fins de
organizacdo e eficiéncia.

A decisao de parcelar a contratacao visa garantir que a prestacao dos servicos seja realizada de forma
eficaz e sem fragmentacao, assegurando que a qualidade e a continuidade do atendimento a populacao
sejam mantidas ao longo da vigéncia do contrato.

CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

Em relacdo a futura aquisicdo, o planejamento sera conduzido de forma autdénoma, sem qualquer
dependéncia de contratos atualmente vigentes. Essa abordagem visa assegurar a independéncia do
processo e garantir que o objeto contratual seja atingido sem interferéncias provenientes de outras
avencas.

Ademais, destaca-se que, neste momento, ndo ha contratos em vigor que interfiram ou se mostrem
indispensaveis para a execucao do objeto da futura aquisicdo. Essa circunstancia proporciona maior
seguranca e autonomia ao procedimento, permitindo que a implementacédo ocorra de maneira célere
e eficaz.

Portanto, a execucdo das futuras contratacoes se darda de forma independente, dispensando a
necessidade de celebracao de contratos adicionais, o que reforca o compromisso com a transparéncia,
a eficiéncia e o pleno atendimento dos objetivos estabelecidos.

NAO
Mas se nao
responder,

precisa
justificar —
art. 18, § 2°
c/cart. § 1°,
11

RESULTADOS PRETENDIDOS.

A aquisicdo de tubos de concreto com e sem amarracio visa garantir a recuperacao, manutencao
continua, substituicdo e ampliacao da capacidade de vazido de agua nas vias publicas municipais.
Com isso, busca-se proporcionar a populacdo mais conforto, seguranca e equidade, especialmente
em periodos de maior necessidade de utilizacdo das vias.

Além disso, os tubos de concreto serdao empregados na construcdo de pocos de abastecimento de
agua em propriedades rurais, assegurando o fornecimento adequado para a populacdo, animais,
plantacdes e demais atividades agricolas. Também serdo utilizados na implementacido de novas redes
de drenagem pluvial, contribuindo para a melhoria da infraestrutura hidrica do municipio.

NAO
Mas se nao
responder,

precisa
justificar —
art. 18, § 2°
c/cart. § 1°,
II

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO
DO CONTRATO.

Para garantir a regularidade e a efetividade da aquisicdo de tubos de concreto com e sem armadura,
a Administracao deve adotar algumas providéncias antes da celebracdo do contrato. Inicialmente, €
essencial definir a necessidade da Administracido e os objetivos da aquisicdo, realizando um
levantamento da demanda e estudo técnico preliminar que subsidiara a contratacdo, seguido da
elaboracédo do termo de referéncia ou projeto basico contendo especificacdes detalhadas dos tubos de
concreto e seus requisitos técnicos. Posteriormente, deve-se realizar uma pesquisa de precos conforme
a legislacdo vigente, considerando ao menos trés orcamentos de fornecedores distintos ou outras
metodologias permitidas, comparando os precos obtidos com contratacdoes similares realizadas
recentemente por outras Administracoes e justificando a escolha da empresa contratada com base na
analise de preco, qualidade e capacidade de fornecimento. Caso aplicavel, deve-se escolher a
modalidade e o tipo de licitacdo conforme a legislacdo pertinente, publicar o edital, conduzir o
recebimento das propostas e analisar e julgar as propostas conforme os critérios definidos no
instrumento convocatério. Em seguida, é necessario verificar a regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria da empresa vencedora, avaliar sua capacidade técnica e qualificacdo econodémico-
financeira, além de conferir a documentacio exigida no edital para garantir o atendimento aos
requisitos legais. A elaboracdo da minuta do contrato deve garantir sua adequacao a legislacéao vigente

NAO
Mas se nao
responder,

precisa
justificar —
art. 18, § 2°
c/cart. § 1°,
III
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e as especificacoes da contratacio, sendo submetida a analise juridica, se necessario, para verificacao
da conformidade legal e ajuste conforme eventuais recomendacdes do setor juridico. Para assegurar
a transparéncia, é necessaria a publicacdo dos atos pertinentes no Portal da Transparéncia e a
comunicacgdo aos 6rgaos de controle, caso aplicavel. Finalmente, deve-se proceder a assinatura do
contrato pelas partes envolvidas, registrar e arquivar toda a documentacéo relacionada ao processo
de contratacdo e planejar a execucao do contrato, incluindo o monitoramento e a fiscalizacao do
fornecimento dos tubos de concreto, garantindo a conformidade com os requisitos estabelecidos.

DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS,
INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM
COMO LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS,
QUANDO APLICAVEL.
A aquisicdo de tubos de concreto com e sem armacao destinados 4 Secretaria de Infraestrutura,
Transportes, Obras e Servicos Urbanos tem por finalidade o emprego em obras publicas de
drenagem pluvial, escoamento de aguas e infraestrutura urbana. Embora se trate de bens de natureza
duravel e de uso essencialmente construtivo, a atividade de fabricacdo, transporte e utilizacdo pode
gerar impactos ambientais pontuais, os quais demandam medidas preventivas e mitigadoras
adequadas.
1. Possiveis Impactos Ambientais

e Geracdo de residuos sdlidos durante o processo de fabricacédo e eventual descarte de pecas

danificadas;
o Consumo de recursos naturais, como agua, areia, brita e cimento, utilizados na producao do

concreto;

o Emissiao de gases poluentes e material particulado durante o transporte e manuseio dos
produtos;

o Risco de contaminacio do solo e da agua, caso residuos de concreto néo sejam devidamente
destinados;

¢ Ruido e vibracdo durante o transporte e assentamento dos tubos nas obras.
2. Medidas Mitigadoras
e Priorizar fornecedores que wutilizem processos produtivos sustentaveis, com
reaproveitamento de Agua e controle de efluentes;
e Exigir comprovacdo de destinaciao ambientalmente adequada dos residuos de producio
(entulho, sobras de concreto e armacoes metalicas);
e Orientar para o uso racional dos materiais, evitando perdas durante o transporte e
instalacao;
e Garantir o armazenamento e transporte adequados, evitando quebras e consequente
geracdo de residuos;
e Adotar planejamento logistico eficiente, de modo a otimizar rotas e reduzir o consumo de
combustivel e emissdes atmosféricas;
e Utilizar equipamentos de protecao individual (EPIs) e seguir normas de seguranca do
trabalho, reduzindo riscos ambientais e ocupacionais.
3. Requisitos de Baixo Consumo de Energia e Recursos
e Os tubos de concreto possuem vida itil prolongada, reduzindo a necessidade de substituicao
e novos processos produtivos;
e O processo de fabricacdo pode empregar misturas otimizadas e aditivos que reduzem o
consumo energético nos fornos e vibradores;

NAO
Mas se nao
responder,

precisa
justificar —
art. 18, § 2°
c/cart. § 1°,
11
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e Recomenda-se que o fornecedor adote fontes de energia mais limpas e sistemas de eficiéncia

energética nas unidades de producéo.
4. Logistica Reversa e Reciclagem

e Em caso de substituicao ou descarte de tubos inutilizados, devera ser promovida a logistica
reversa, encaminhando os residuos para empresas licenciadas de britagem e
reaproveitamento de concreto, possibilitando seu uso como agregado reciclado;

e As armacodes metalicas devem ser destinadas a reciclagem em siderurgicas, garantindo o
retorno a cadeia produtiva e evitando descarte irregular;

e Todo processo de desfazimento devera seguir as normas ambientais vigentes, com controle
documental da destinacao final dos materiais.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O SIM
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA. Art. 18,8 1°,
Considerando todo o exposto, verifica-se que a Solucdo se dara com a licitacdo no formato de Menor | XIII c/c § 2°
preco por item, objetivando selecionar a proposta mais vantajosa ao municipio, através do pregao
presencial para registro de preco. O (s) Fornecedor(es), deverao atender as exigéncias ambientais,
ofertar produtos de qualidade os quais devem ser entregues apos 07 dias contando do recebimento
da Solicitacdo de Fornecimento na garagem de maquinas do Municipio, afim de garantir que a
prestacao de servico & populacdo ocorra sem interrupcdes ocasionadas pela falta de tubos de concreto.
Assim, o objeto desta contratacdo sera:

AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO COM E SEM AMARAGCAO, PARA A SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS URBANOS.

Cunhatai/SC, em 07 de novembro de 2025.
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