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TERMO DE REFERÊNCIA 

(Lei 14.133/2021, artigo 6º, inciso XXIII) 

1. Secretaria/Órgão Gabinete do Prefeito 

2. Descrição do Objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CAMPO DE 

FUTEBOL, COM ÁREA TOTAL APROXIMADA DE 6.500,00M², NA LINHA TRÊS ROSAS, 

NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 

OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO ANEXOS AO 

EDITAL. 

Item Especificação Quant./ Unid 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS 

2,88 m² 578,40 R$ 1.665,79 

02 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
9 m R$ 2,16 R$ 19,44 

03 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100 h R$ 40,32 R$ 4.032,00 

04 
LOCAÇÃO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO 

TOPOGRÁFICO. AF_03/2024 
19 un R$ 3,32 R$ 63,08 

05 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 
6.500,00 m² R$ 19,92 R$ 129.480,00 

06 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

181,72 m² R$ 179,81 R$ 32.675,07 

07 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 
181,72 m² R$ 67,19 R$ 12.209,77 

08 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

72,69 m² R$ 163,86 R$ 11.912,44 

09 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

578 kg R$ 14,81 R$ 8.560,18 

10 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

236 kg R$ 18,04 R$ 4.257,44 

11 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 

60,29 m³ R$ 733,03 R$ 44.194,38 

12 

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021 

24,11 m³ R$ 844,53 R$ 20.361,62 

13 

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 

M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 

FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 

133 m R$ 87,76 R$ 11.672,08 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
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14 

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 

M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 

FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 

171,87 m R$ 87,76 R$15.083,31 

15 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO 

OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA 

NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR 

HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_04/2019 

75 CHP R$119,75 R$8.981,25 

16 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 19,48 m³ R$120,84 R$2.353,96 

17 

REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022 

910,44 R$12,23 R$ 11.134,68 

18 

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 

CM, H = 2 M 

718,30 m² R$ 29,10 R$ 20.902,53 

19 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 86h R$ 43,59 R$ 3.748,74 

20 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 355,37 h R$ 30,55 R$10.856,55 

21 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

363,44 m² R$7,25 R$ 2.634,94 

22 

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM 

BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E 

GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL (2 

UND) 

4,14 m² R$ 872,83 R$ 3.613,52 

23 

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON 

REDONDO DE 3/4" VERTICAL, 

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 

COMPLETO 

10,50 m² R$ 835,59  R$ 8.773,70 

24 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 430,98 h R$ 43,96 R$ 18.945,88 

25 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 

DAN, TIPO C-14 

33 un R$ 1.804,17 R$ 59.537,61 

26 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 

DAN, TIPO C-14 

25 un R$ 1.125,18 R$ 28.129,50 

27 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL.AF_05/2021 

675,10 m R$ 15,45 R$ 10.430,30 

28 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021 

33 m² 
R$ 6,44 R$ 212,52 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
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29 

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 

ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

7 m² R$ 75,05 R$ 525,35 

3. Estimativa de 

Valor, indicando a 

forma que se 

chegou ao valor 

Valor total de R$ 486.967,63 (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta 

e sete reais com sessenta e três centavos), obtendo o valor unitário de cada serviço 

indicado na planilha orçamentária consultando a Tabela SINAPI com mês referência 

setembro de 2025, SEM desoneração, respectivamente, e em cada item foi somado o 

BDI, as quantidades foram obtidas no projeto seguindo as normas da ABNT. 

4.  Dotação Orçamentária 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

1.018 
1.710.0000.0710 

1.500.0000.0500 

 

111/2026 

 

Construção, reforma ou 

ampliação de centros 

esportivos e de lazer. 

5. Vigência 

O prazo de execução da contratação será de 90 (noventa) dias, conforme o cronograma 

físico-financeiro definido no Projeto Executivo, incluindo os prazos de recebimento 

provisório e definitivo à conclusão da obra. Podendo ser prorrogado por igual período, 

mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração 

por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término de contrato.  

6. Justificativa 

A necessidade de ampliar e qualificar a infraestrutura esportiva do Município de 

Cunhataí/SC, especificamente na comunidade da Linha Três Rosas, atenderá ao 

interesse público e às políticas municipais voltadas à promoção do esporte, do lazer e 

da inclusão social. A implantação de um campo de futebol adequado possibilita a prática 

regular de atividades esportivas, recreativas e comunitárias, contribuindo diretamente 

para a melhoria da qualidade de vida da população local. 

O esporte constitui instrumento reconhecido de promoção da saúde, de integração social 

e de desenvolvimento humano, especialmente para crianças e jovens, auxiliando na 

formação cidadã e na ocupação positiva do tempo livre. A disponibilização de espaço 

apropriado para essas atividades favorece a realização de projetos esportivos, eventos 

comunitários e ações educativas, fortalecendo o convívio social e o sentimento de 

pertencimento da comunidade. 

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária e adequada para assegurar a entrega 

de um espaço esportivo funcional, seguro e durável, apto a atender às demandas da 

comunidade da Linha Três Rosas e aos objetivos institucionais do Município. 

7. Requisitos da 

contratação 

Para o atendimento da necessidade ora apresentada, pressupõe a realização de obra do 

campo de futebol, com área total de aproximadamente 6.500,00 m², na Linha Três 

Rosas, no Município de Cunhataí-SC, e que se trata de atividade que não afeta a área 

de competência do órgão, tampouco ao plano de cargos de seus servidores. Esta deverá 

ser executada de forma indireta, por empresa especializada, em regime de empreitada 

por preço global, em que se atribui à empresa contratada, vencedora da licitação, 

contratar pessoal e adquirir o material, não sendo possível subcontratar os serviços 

necessários à execução da obra. O executor deverá seguir as especificações do projeto 

executivo elaborado pela Arquiteta e Urbanista Deisi S. Feilstrecker (CAU/SC A254872-

0). 

A contratada para a execução da obra deve, necessariamente, ser empresa com 

experiência no ramo de obras de engenharia, possuindo nos quadros engenheiro civil 

ou arquiteto para a gestão técnico-operacional, da mão de obra exigida e do técnico-

profissional. 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
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Tendo em vista tipo de contratação, é necessário para que ela ocorra que seja 

comprovado:  

 

1. Habilitação:  

1.1. Quanto à habilitação jurídica:  

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e  

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

1.2. Quanto à regularidade fiscal:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos 

administrativos pela Secretaria da Receita Federal, conjunta com INSS; 

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente;  

e) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com certidão 

negativa de débito expedida pela prefeitura municipal do domicilio ou sede da 

proponente; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação da certidão negativa (CNDT). 

 

1.3. Quanto à qualificação econômica financeira:  

a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial (EPROC e/ou SAJ) 

válida no respectivo estado federado da sede da proponente. 

a.1) Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser 

apresentados os comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que 

aponte a situação da demanda judicial; 

a.2) Caso a licitante encontra-se em recuperação judicial, deverá ser apresentado, junto 

com a Certidão Positiva, o plano de recuperação judicial, devidamente aprovado e 

homologado pelo juízo competente, em plena vigência (ou outro documento/certidão, 

emitido pela instância judicial competente, certificando assim a aptidão econômica e 

financeira para participar do certame. 

 

1.4. Quanto à qualificação técnica: 

a) Certidão de Registro e Regularidade da Empresa e do(s) seu(s) Responsável(is) 

Técnico(s) e demais profissionais técnicos integrados do quadro técnico da empresa, 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional 

de Arquitetura (CAU), da localidade da sede da licitante, certidão de pessoa Jurídica e 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
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Física em vigência. 

Obs.: A proponente que não é sediada no Estado de Santa Catarina deverá 

apresentar o Registro no CREA/CAU/CRT do estado em que está sediada e 

apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do CREA/CAU/CRT de Santa 

Catarina. 

b) Comprovação de que a Proponente possui, em seu quadro permanente, como 

responsável técnico, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de 

nível superior da área de Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, conforme 

habilitação técnica profissional necessária ao atendimento de todas as áreas de trabalho 

contempladas na obra objeto do edital. 

Obs.: A Comprovação de vínculo do(s) responsável(is) técnico(s) com a proponente 

do quadro permanente se dará através do Contrato Social, em se tratando de sócio 

da empresa, no caso de empregado, mediante apresentação de Cópia da Carteira 

de Trabalho e do Livro de Registro de empregados ou Contrato de Prestação 

de Serviços e respectiva ART/RRT de Cargo e Função emitida pelo Conselho 

Profissional responsável. O profissional que constar na certidão de pessoa jurídica 

do CREA/CAU/CRT como responsável técnico da proponente fica dispensado a 

apresentação da ART ou RRT de Cargo e Função. 

c) Certidão de Registro de Pessoa Física, emitida pelo CREA/CAU da jurisdição do 

domicílio do profissional, em nome da pessoa indicada como responsável técnico, com 

validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde 

conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pelo licitante. Serão 

dispensadas as certidões de registro de pessoa física dos profissionais integrantes da 

equipe técnica que constarem da certidão de registro de pessoa jurídica da empresa 

licitante.  

d) Apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA/CAU, 

acompanhado do Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, certificadas pelo CREA/CAU, em nome do RESPONSÁVEL 

TÉCNICO da licitante no qual constem o tipo de obra semelhante. 

Obs.: a Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CAU que possui o atestado de 

capacidade certificada pelo mencionado conselho de classe é a Certidão de Acervo 

Técnico com Atestado Técnico (CAT-A), sendo esta a que se refere a letra “d” desse 

edital.  

e) Cópia autenticada da cédula de identidade do sócio majoritário ou proprietário da 

empresa (dispensado este documento for apresentado no credenciamento). 

f)  Declaração Unificada: 

i. a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme 

disposto no inciso I do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;  

ii. que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa;  

iii. o pleno conhecimento e aceitação das regras; que atende à reserva de cargos 

prevista em lei;  

iv. que não foi declarada inidôneo, para licitar ou contratar como Poder Público em 

qualquer de suas esferas; 

v. que para os devidos fins de direito, cumpre plenamente os requisitos da habilitação 

estabelecidos nas cláusulas do termo em epígrafe. 

vi. que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
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público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

vii. que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa 

viii. que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no inciso IV, artigo 63 da Lei º 14.133, de 1 abril de 

2021; 

ix. que atende ao inciso VI, do art. 68, da Lei nº 14.133/2021, que se refere ao inciso 

XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que diz o seguinte: “Proibição de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos”; 

x. que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;  

xi. que recebeu todos os projetos necessários, memoriais, orçamento quantitativo e 

financeiro e cronograma físico-financeiro. 

xii. que conhece o local e as condições de realização do serviço, tendo sido feita vistoria 

prévia ou tendo dispensado a visita técnica; 

xiii. que manterá na obra ______________________ (nome) do responsável técnico 

(arquiteto ou engenheiro);  

xiv. que se compromete a cumprir integralmente todas as disposições da Lei nº 

13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como 

quaisquer outras leis e regulamentos aplicáveis sobre privacidade e proteção de 

dados pessoais;  

xv. que possui equipamentos necessários e de equipe técnica habilitada compatível 

para realização dos serviços técnicos em todas as especialidades necessárias ao 

atendimento da obra objeto da licitação, bem como responsável (is) Técnico(s) com 

qualificação técnica comprovada para execução dos serviços técnicos em cada uma 

das especialidades necessárias ao atendimento do objeto, sendo pelo menos um 

engenheiro civil ou arquiteto; 

xvi. que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias. 

Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade por esta 

declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal. 

8. Prazo, Local de Entrega ou Execução e Resultados Pretendidos 

8.1. Prazo 

8.1.1 A entrega/execução dos bens/serviços deverá ser efetuada no prazo máximo de 

90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da autorização de 

fornecimento/ordem de serviço. 

8.1.1.1 O prazo previsto para entrega/execução dos bens/serviços poderá ser 

prorrogado?  

(X) SIM (  ) NÃO 

Atenção: A possibilidade de prorrogação necessita de prévio requerimento à 

Administração antes do termo final, sendo autorizada apenas na hipótese da justificativa 

apresentada ser compreendida como idônea e razoável. O requerimento mencionado 

deverá ser enviado à fiscalização do contrato com 30 dias de antecedência do prazo final. 

8.2. Local 

8.2.1. Os bens/serviços deverão ser entregues/prestados diretamente na obra localizada 

na Linha Três Rosas, no interior do Município de Cunhataí-SC. 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
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8.3. Resultados 

pretendidos 

com o objeto 

A implementação do campo de futebol trará uma série de resultados positivos em termos 

de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis.  

A instalação do campo na Linha Três Rosas possibilita o lazer entre os munícipes, 

campeonatos municipais e isso pode levar a um aumento no número de clientes e, 

consequentemente, no volume de vendas, beneficiando a economia local. 

Os espaços de uso público incentivam as pessoas a desfrutarem de atividades ao ar livre, 

como caminhadas e passeios em segurança. Isso pode contribuir para uma população 

mais saudável e ativa, reduzindo os custos associados a doenças crônicas relacionadas 

ao sedentarismo e a possíveis quedas que fazem com que mais pessoas necessitem de 

atendimentos em prontos-socorros, hospitais, etc. 

Investir no esporte não só promove a inclusão social e a dignidade humana, mas também 

representa uma decisão econômica inteligente, resultando em benefícios tangíveis para 

a comunidade, tanto em termos financeiros quanto em termos de qualidade de vida. 

9.  Forma de Solicitação, Forma/Cronograma de Entrega e ou Execução e Condições de Recebimento 

9.1. Forma de 

Solicitação 

9.1.1 Os bens/serviços serão solicitados mediante emissão de ordem de serviço ou 

autorização de fornecimento. 

9.2. Forma e 

Cronograma de 

Entrega e ou 

Execução 

9.2.1. Os bens/serviços serão entregues/realizados de acordo com o projeto, orçamento 

e memorial descritivo da obra. 

9.2.2. Durante a vigência do Contrato, a empresa fica obrigada a entregar/prestar os 

bens/serviços de acordo com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos prazos 

estipulados no Edital. 

9.3. Condições de 

Recebimento 

9.3.1.  Através de vistoria técnica e boletim de medição. Ficará ainda condicionado ao 

pagamento:  

Primeira Medição: 

● ART/RRT de execução da obra.  

● CNO - Cadastro Nacional de Obra junto à Receita Federal do Brasil;  

● Certidão do FGTS;  

● Certidão da Fazenda Federal; 

● Certidão da Fazenda Estadual; 

● Certidão da Fazenda Municipal; 

● Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

● Diário de obra assinado, contendo a relação dos trabalhadores da obra; 

● Nota fiscal eletrônica assinada. 

 

Demais Medições: 

● Certidão do FGTS; 

● Certidão da Fazenda Federal; 

● Certidão da Fazenda Estadual; 

● Certidão da Fazenda Municipal; 

● Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

● Diário de obra assinado, contendo a relação dos trabalhadores da obra; 

● Notas Fiscais eletrônicas assinadas. 

Última Medição: 

● Certidão do FGTS; 

● Certidão da Fazenda Federal; 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
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● Certidão da Fazenda Estadual; 

● Certidão da Fazenda Municipal; 

● Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

● Diário de obra assinado, contendo a relação dos trabalhadores da obra; 

● Notas Fiscais eletrônicas assinadas; 

Baixa da CNO - Cadastro Nacional de Obra junto à Receita Federal do Brasil. 

10. Proposta 

A proposta que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima do 

preço máximo estipulado, será desclassificada. 

11. Condições de 

Pagamento 

O pagamento será efetivado na Tesouraria da Secretaria de Finanças da CONTRATANTE 

ou por Ordem Bancária, sendo pago até o 10° dia útil do mês subsequente à prestação 

dos serviços mediante apresentação de nota fiscal eletrônica, devidamente recebida pelo 

Departamento Compras  

12. Prazo e Condições 

de Garantia (se 

houver) 

O prazo de execução da obra será de 90 dias conforme o cronograma de execução e 

memorial descritivo. 

A Empresa que executar a obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho 

por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Código 

Civil. 

A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor 

ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, 

conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

13. Obrigações da 

Contratada 

a) Agir de modo idôneo; 

b) Cumprir todos os termos do edital; 

c) Apresentar o diário de obra mensal;  

d) Executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no edital; 

e) Cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 90 (sessenta) dias, 

conforme Cronograma Físico Financeiro; 

f) Executar a obra conforme o projeto e o memorial descritivo anexos;  

g) Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes 

à execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação 

de seu prazo de vigência;  

h) Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais 

e federais que incidirem sobre a execução dos serviços; 

i) Assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados, fornecendo ART 

(anotação de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade 

técnica) devidamente registrado por profissional competente para EXECUÇÃO 

desta no ato da homologação da Licitação; 

j) Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela 

fiscalização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, 

sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

contados do recebimento da notificação específica para fazê-lo; 

k) Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o 

prazo pré-estipulado pela equipe técnica do Município, lembrando que todas as 

medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-

financeiro atualizado pela empresa; 

l) Solicitar as medições conforme o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRATANTE 

m) Cumprir o cronograma proposto, devendo apresentar uma justificativa expondo os 

http://www.cunhatai.sc.gov.br/
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motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma e apresentar novo cronograma 

para que possa ser analisado pela fiscalização. A justificativa e o novo cronograma 

deverão ser via ofício direcionados ao município; 

n) Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o Fiscal de Contrato 

responsável para fazer as vistorias e correções caso seja necessário;  

o) Comunicar o Fiscal do Contrato quando receber os materiais que serão utilizados 

na obra, a fim de possibilitar que o mesmo faça a conferência;  

p) Comunicar o Fiscal do Contrato sempre que for iniciar uma etapa do processo de 

construção, para que os detalhes de construção possam ser conferidos antes de 

serem executados; 

q) Ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela qualidade dos produtos 

usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância de normas 

vigentes;  

r) Dispor de seu responsável técnico para acompanhar obrigatoriamente as vistorias 

realizadas pelo Fiscal de Contrato; 

s) Manter no local da obra, durante toda a execução do contrato, o responsável técnico 

em compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

edital;  

t) Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a 

conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços; 

u) Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por 

quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de 

serviços contratados e/ou por ela causada a terceiros;  

v) Custear todos os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra; 

w) Proceder previamente ao estudo e análise antes de sua execução, para que não haja 

nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o andamento dos 

serviços;  

x) Garantir a segurança dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade e 

também de todos os que trabalham sob sua supervisão de modo a evitar acidentes 

de trabalho; 

y) Sinalizar e impedir o acesso de pessoas não autorizadas no canteiro de obras. 

14. Obrigações da 

Contratante 

a) Exigir o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, nos termos das 

cláusulas contratuais e da proposta; 

b) Acompanhar e fiscalizar os serviços por meio de servidor previamente designado; 

c) Notificar a contratada por escrito sobre eventuais imperfeições no decorrer da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

d) Propiciar todas as condições indispensáveis à boa execução da obra; 

e) Verificar o cumprimento das obrigações fiscais pela contratada; 

f) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos no contrato e conforme as medições de serviços efetivamente 

executados, após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo servidor 

responsável, liberação do recurso e apresentação da documentação prevista no 

contrato, incluindo comprovação de regularidade fiscal do fornecedor, número de 

conta corrente e demais dados necessários ao repasse do valor; 

g) Aplicar as sanções administrativas contratuais, quando necessário. 

15. Gestor e Fiscal do Contrato 

15.1. Gestor do Contrato 

Nome Cargo Matrícula 
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Camile Roberta Werlang Assessora de Compras e Licitação 3372205 

15.2. Fiscal do Contrato 

Nome Cargo Matrícula 

Deisi S. Feilstrecker Arquiteta e Urbanista 338236701 

 

 

 

Cunhataí, 30 de dezembro de 2025. 

 

 

 

______________________________ 

DEISI S. FEILSTRECKER 

Arquiteta e Urbanista – CAU/SC A254872-0 

Prefeitura Municipal de Cunhataí/SC 
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