PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC

OBRA: MURO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA 4 DE JULHO, CENTRO, CUNHATAÍ-SC

DATA: MARÇO DE 2026

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 01/2026

PLANILHA RESUMO

BDI : 23,54%	VALOR TOTAL(R$):	44.076,94

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%		VALOR (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,30%		574,70
2.0	INFRAESTRUTURA		36%		15.868,40
3.0	SUPRAEXTRUTURA		62,69%		27.633,84
0,0			0,00%		0,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATEUS PERSCH
Data: 09/07/2026 14:18:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DECIO SCHABARUM :73311413920

Assinado digitalmente por DECIO SCHABARUM:73311413920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=82851577000171, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DECIO SCHABARUM:73311413920
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2026.07.09 14:52:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Responsável Técnico: _____

MATEUS PERSCH

Engenheiro civil CREA 206901-0

Prefeito : _____

DÉCIO SCHABARUM

Prefeito Municipal de Cunhataí Em Exercicio