ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 118/2026

Solicitante: AUGUSTO DIEL MARSCHALL **Data da Solicitação:** 02/10/2026

Organograma: 0200200000 - COORDENADORIA DE GESTÃO EM ADM E PLANEJAMENTO

Local de Entrega: GINÁSIO DA SANTA CECÍLIA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE LINHA SANTA CECÍLIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, NOS PROJETOS, NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Justificativa: O Município de Cunhataí possui a responsabilidade de promover a manutenção e conservação dos espaços públicos municipais destinados à utilização pela comunidade, inclusive instalações esportivas e comunitárias.
Nesse contexto, foi identificada a necessidade de realizar intervenção no Ginásio da Comunidade de Linha Santa Cecília, localizado no interior do Município, tendo em vista a necessidade de recuperação das superfícies, revestimentos e elementos que compõem a edificação, especialmente mediante execução de serviços de limpeza, chapisco, massa única, preparação e pintura.
O Memorial Descritivo estabelece que a intervenção tem como objetivo a reforma do Ginásio da Comunidade de Santa Cecília, abrangendo os serviços necessários à execução da obra, desde a preparação e regularização até a limpeza e entrega final.
A necessidade pública consiste, portanto, em recuperar e conservar a estrutura física do ginásio, proporcionando melhores condições de utilização, conservação, segurança e funcionamento do espaço comunitário.
A não realização da intervenção poderá contribuir para a continuidade do processo de deterioração das superfícies e revestimentos, podendo aumentar a necessidade de intervenções futuras e elevar os custos para a Administração.
No curto prazo, o atraso poderá manter as condições atuais de conservação do imóvel e prejudicar sua adequada utilização pela comunidade. No longo prazo, a ausência de manutenção poderá ocasionar maior deterioração dos elementos construtivos, demandando intervenções de maior extensão.

Observações:

Desdobramento:

Fundamento Legal:

Justificativa Valores:

Prazo Execução:

Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	4048116-1	6,75	M²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS....	601,2500	4.058,44
2	4048069-1	9,00	MTS	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	2,9000	26,10
3	4048083-1	60,00	HRS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	45,4100	2.724,60
4	4049079-1	708,00	M²	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	2,3200	1.642,56
5	4047144-1	558,00	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	12,8200	7.153,56
6	4049080-1	558,00	M²	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	125,5700	70.068,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

7	4049081-1	558,00	M²	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	5,3700	2.996,46
8	4049082-1	173,00	M²	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	37,5700	6.499,61
9	4049083-1	270,00	M²	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	38,2700	10.332,90
10	4049084-1	1.640,00	M²	PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	17,4100	28.552,40
11	4046867-1	8,00	HRS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	33,4200	267,36
					Preço Total:	134.322,05

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:

Cunhataí, 02 de Outubro de 2026.

AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940

Assinado de forma digital por AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940
Dados: 2026.10.09 16:27:29 -03'00'

Assinatura do Responsável